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Wojewobdztwo Zachodniopomorskie ~ Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczecinnska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW | FORMULARZE ZAL ACZNIKOW

1.  Zamawiajacy
1) Wojewédztwo Zachodniopomorskie

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34,
w imieniu ktérego postepowanie prowadzi:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
http:// www.zzdw.koszalin.pl
2) Wszelkie pisma i pytania oraz skiadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
3) Obowiazujgcym jezykiem jest jezyk polski.

2. Oznaczenie postepowania.
1) Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/78/8-2/2015
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywaé sie na wyzej podane
oznaczenie.
3. Tryb postepowania.
1) Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci powyzej 207 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013. 907 z p6zn. zmian.).
2) llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zastosowane jest pojecie
,ustawa’, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa
w pkt. 3.1.

DEFINICJE

Zamawiajacy jest to Wojewodztwo Zachodniopomorskie, ktore jest strong umowy i uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Realizator Umowy jest to Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie, jednostka
organizacyjna Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, w imieniu ktdrego bedzie realizowata umowe.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest to Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég w Koszalinie, na
rzecz ktérego na podstawie stosownych petnomocnictw Zamawiajacy scedowat czeéé swoich uprawnien.
Kierownik Projektu jest to osoba (pracownik ZZDW w Koszalinie), na ktérg Przedstawiciel Zamawiajgcego
scedowat czg$¢ swoich uprawnien, do bezposredniego nadzorowania i administrowania Ustuga.

Projekt jest to zadanie budowlane bedace przedmiotem umowy.

Wykonawca (Zarzadzajacy Projektem) jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, posiadajgcy zespét oséb, w skiad
ktorego wchodza: Inzynier Projektu (kierownik zespotu) oraz branzowi Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego.

Inzynier Projektu jest to osoba zarzadzajaca Projektem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy jest to osoba wchodzaca w skiad zespotu Inzyniera
Projekiu, petnigca swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanoéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

Strona 5z 51




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
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Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia
projektowe, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowg i
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

4. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustugi zarzadzania Projektem pt. Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przej$cia przez
m. Stawno.

Projekt wspélfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020.

Ustuga obejmuje:

a) zarzadzanie i koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg Projektu;

b) pelnienie nadzoru inwestorskiego i kontrole nad realizacjg robét budowlanych zgodnie z Prawem
budowlanym i zawartg umowg na roboty budowlane;

c) dziatania majgce na celu terminowe wykonanie robét budowlanych;

d) dokumentowanie postepu robét, dziatanie informacyjno — promocyjne zwigzane z realizacjg projektu;
e) wypelnianie obowigzkow sprawozdawczych wynikajgcych z wymagan Instytucji Posredniczgcej
— uzgodnionych z Kierownikiem Projektu.

Szczegotowo zakres ustug okresla Artykut 7 do 15 Warunkéw Umowy.

Charakterystyka projektu, nad ktérym sprawowane bedzie zarzgdzanie:

Inwestycja zawiera: branze drogowsg, mostowa, sanitarng, telekomunikacyjng oraz elektroenergetyczna.

Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe przejscia przez m. Stawno w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 205 o diugosci ok. 1,86km., w tym:

— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycia,

— wykonanie robot rozbiorkowych,

— wykonanie robdt nawierzchniowych na drodze wojewddzkiej (rozbiorka istniejgcej konstrukcji
drogi, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa
tamanego, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wigzacej z BA oraz warstwy Scieralnej z
SMA),

— budowe chodnikéw, zatok autobusowych oraz zatok postojowych,

— budowe elementow spowalniajgcych ruch,

— budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,

— przebudowe istniejgcych zjazdow,

— remont mostu nad rzekg Moszczenica,

— budowe oswietlenia rond,

— przebudowe linii energetycznych,

—  przebudowe linii telekomunikacyjnych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegolowo roboty budowlane okreslajg zatgczniki zawarte w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

Kody CPV

Giowny przedmiot:

CPV 71.54.00.00-5 — Ustugi zarzadzania budowa

5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przej$cia przez m. Stawno
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6. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci zloZzenia oferty czescioweyj.
7. Termin realizacji zaméwienia.

Czas realizacji zamdwienia okre$la sie nastepujgco:
1) termin rozpoczecia - od dnia zawarcia umowy
2) termin zakorczenia - 30 dni od dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych lub od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych.
Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych oraz rozpoczecia zarzgdzania Projektem IlI-IV kwartat
2015r. Zamawiajgcy zastrzega, ze ze wzgleddw proceduralnych termin ten moze ulec zmianie.
Termin uzalezniony jest od pozytywnego rozstrzygniecia postepowania przetargowego na realizacje robot
budowlanych i podpisania umowy z wykonawcg robét budowlanych. Wykonawca bedzie wykonywat swoje
ustugi w trakcie trwania robdt budowlanych (planowany termin zakonczenia robot budowlanych
30.10.2016r.) oraz w okresie 30 dni liczonym od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych.

8. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia.

9. Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nhie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

2. Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby wykonawca powoluje sie
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamoéwienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty skladanej przez Wykonawce.

4, Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien uzupekniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokosci do 50% warto$ci zamoéwienia podstawowego, jako
uzupelnienie zakresu wskazanego w pkt 4 SIWZ.

11. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow.

1. W postepowaniu wzig¢ moga udziat Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczgce:

1.1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnos$ci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Zamawiajacy hie wyznacza szczegOlowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spetnianie warunku poprzez ztozenie o$wiadczenia (zatgcznik nr .2 do Rozdziatu Il SIWZ).

1.2. posiadania wiedzy i doSwiadczenia

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat w sposéb nalezyty, w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, 2 ustugi polegajace na zarzgdzaniu projektem (zadaniem) drogowym kazdy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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o wartosci robot min. 2 min PLN (brutto), przy czym ustuga zostata wykonana, projekt (zadanie) — roboty
zostaly zakonczone — przekazane do uzytkowania.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia
Warunek w zakresie dysponowania osobami, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu niniejszego
zamowienia zostanie uznany za spelniony, jezeli wskazane przez Wykonawce osoby bedg posiada¢
n/w uprawnienia i do$wiadczenie:

Funkcja osoby na

budowie w skladzie Wymagane do$wiadczenie zawodowe

o 0 uzyskaniu wymaganych uprawnien Zakres minimalnych kwalifikacji
Zesplg:gjgwkztﬁmera (po uzy budgwlagycl):) P Y :
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
(Projektu) lub Kierownika Projektu lub
rownowaznej na co najmniej 1 projekcie o o
Inzynier Projektu (zadaniu) drogowym o wartosci robot - posiadajacy uprawnienia do
y / min. 4 min PLN (brutto), przy czym wykonywania samodzielnych funkcji
ustuga zostata wykonana, projekt technicznych w budownictwie

(zadanie) — roboty zostaly zakonczone —
przekazane do uzytkowania

Min. 36 miesiecy doswiadczenia w - posiadajacy uprawnienia
wykonawstwie robét drogowych (w budowlane do kierowania robotami
petnieniu funkgji kierownika budowy lub | budowlanymi w specjalnosci drogowej

Inspektor Nadzoru robot) lub w nadzorze robé6t drogowych | bez ograniczen lub odpowiadajgce im

Robét Drogowych S s X .
(w petnieniu funkcji inspektora nadzoru) wazne uprawnienia wydane na
od daty uzyskania uprawnien podstawie wczeséniej obowigzujgcych
budowlanych. przepiséw
Min. 36 miesiecy doswiadczenia w I -
wykonawstwieero)éét w zakresie sieci “P ogladajacy uprawnienia budowlane_:
Inspektor Nadzoru kanalizacyjnych (w petnieniu funkcji \:2 kéifglvr‘@gﬁ irr(ljsbtg}:rcm'r?gdv%;?rﬁ?ile
Robét Instalacyjnych kierownika budowy lub robét) fub w sich):i kJan lizacvinveh gj . ) o
~ w zakresie sieci nadzorze robét w zakresie sieci iub 0‘3 owi)ggg' CeeimOQar;ggzen
kanalizacyjnych kanalizacyjnych (w peieniu funkgji P 1 W

uprawnienia wydane na podstawie

inspektora nadzoru) od daty uzyskania wezesniej obowiazujacych przepisow

uprawnien budowlanych.

Dobor ilosci osob w zespole nalezy do Wykonawcy. Zamawiajacy stawia wymagania minimalne i oczekuje
od Inzyniera Projektu ciggloéci nadzoru na budowie. Wykonawca zapewni nadzér nad robotami
budowlanymi w pozostatych specjalnoéciach wymienionych w pkt. 4 Rozdzialu | SIWZ, a takze innych
specjalnosci w zaleznoéci od potrzeb, jesli w trakcie realizacji robot wystapi taka koniecznose.

Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednic
W wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia dwoch funkcji os6b z minimalnego skiadu zespolu Inzyniera Projektu.
Jezeli Wykonawca wskaze osobe, ktéra ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, musi wykaza¢, ze osoba ta legitymuje sie kwalifikacjami odpowiadajgcymi wymaganym
uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli takie w tym kraju obowigzuja, z uwzglednieniem prawa do
wykonywania okreslonych zawodéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje
zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. 0 zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z
pdzn. zm.).

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy nie wyznacza szczego6towego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spetnianie warunku poprzez zlozenie oSwiadczenia (zatgcznik nr 1.3 do Rozdziatu Il SIWZ).

2. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienia. Tre§¢ zobowigzania innego
podmiotu powinna okreslac. kto jest podmiotem przyjmujgcym zasoby, zakres zobowigzania
podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowigzanie oraz w jaki sposob bedzie ono wykonane, w tym
jakiego okresu dotyczy. W przypadku gdy przedmiot oddania stanowig wiedza i doswiadczenie,
dokument powinien dodatkowo zawieraé wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamowienia.

Podmiot, ktéry zobowigzal sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkode Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobo6w, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

3. W postepowaniu wzigé moga udziat Wykonawcy, w stosunku do ktorych nie zachodza podstawy do
wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ustawy.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Zamawiajgcy wykluczy Z postepowania o udzielenie zamowienia
Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposob zawiniony powaznie
naruszyt obowigzki zawodowe, w szczegblnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajgcy jest w
stanie wykazaé za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych.

5. Przy analizie ofert pod wzgledem speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy stosuje

zasade ,speinia” - ,nie spetnia”.

12. Dokumenty jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu oceny spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,.

1. W celu oceny spetniania warunkow okreslonych w pkt 11 niniejszej Instrukcji dla  Wykonawcow,
Wykonawcy winni przediozy¢ nizej wymienione dokumenty:

1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z
zatgcznikiem nr .2 do Rozdziatu | Il SIWZ.

1.2. OSwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznoéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.3 do Rozdzialu Il SIWZ .

1.3. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

1.4. Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw lub zasSwiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert;

1.5. Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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1.a.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegltych pfatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczes$niej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert;

Aktualng informacije z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt
4-8 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt
9 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Dokument powinien byé wystawiony nie wczeénie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1
pkt 10 i 11 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.

Informacje o osobach, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia wraz z
oswiadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnien, na formularzu p.n.: ,Potencjat kadrowy”
- zatgeznik nr 1.4 do Rozdziatu Il SIWZ oraz ,Potencjat kadrowy- Potwierdzenie kwalifikacji.” -
zatgeznik nr 1.5 — 1.6b do Rozdziatu II SIWZ.

Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych oséb,
ich doswiadczenia, podstawe do dysponowania tymi osobami oraz o$wiadczenie o posiadaniu
wymaganych uprawnien.

1.10. Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy na formularzu p.n.: ,Doswiadczenie Wykonawcy”

- zatgcznik nr 1.6 do niniejszej Instrukciji.
Informacja musi potwierdzac¢ spetnianie warunku, o ktérym mowa w pkt. 11 ppkt 1.2. niniejszej

Instrukcji dla Wykonawcow.
Do informaciji nalezy dotgczy¢ dowody z ktérych bedzie wynikato, ze wymienione ustugi zostaly

wykonane nalezycie.

Jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ poswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane, winien
zatgczy¢ do oferty odwiadczenie. Przestankg przyjecia przez Zamawiajgcego o$wiadczenia,
niejako zastgpujgcego poswiadczenie, bedzie wykazanie przez wykonawce, iz brak
poswiadczenia jest skutkiem i nastepstwem przyczyn o obiektywnym charakterze.

W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane w
formularzu p.n.: Doswiadczenie Wykonawcy (wg zaftgcznika nr 1.6), zostaly wczesniej
wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedkiadania dowodéw z ktérych bedzie wynikato,
ze wymienione ustugi zostaly wykonane nalezycie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy — Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wraz z oferta,
skiada liste¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, zgodnie z
zaltacznikiem L7 do niniejszej instrukcji (dokument winien by¢ zfozony w oryginale).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 12:
2.1.ppkt1.3,1.4,1.511.7 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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b)nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne albo,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie;

2.2. ppkt 1.6 i 1.8 - sklada zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art.
24 ust, 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

2.3. Dokumenty, o ktérych mowa w ppkt 2.1 lit. a i c oraz ppkt 2.2, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ppkt
2.1 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

2.4. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w ppkt 2.1 i 2.2, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego [ub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis pkt 2.3 stosuje sie odpowiednio.

2.5. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skiada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego
organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczgce niekaralnosci tych
0s0b w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich zaswiadczen — zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie ziozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osoéb lub przed
notariuszem.

2.6. W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego siedzibe
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajgcy moze zwrocic¢
sie do wiasciwych organow odpowiednio Kkraju migjsca zamieszkania osoby lub Kkraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych przediozonego dokumentu.

2.7.Dokumenty wymagane dla wykazania speiniania przez Wykonawcow warunkow udziatu
w postepowaniu sktadane sg w oryginale lub Kkopii po$wiadczonej na kazdej stronie
za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg
skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. 12 ppkt. 1.1 i 1.2 musi zlozy¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia badz pelnomocnik wystepujacy w imieniu wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.

2) Dokumenty wymienione w pkt. 12 ppkt. 1.3 - 1.8 albo odpowiadajgce im dokumenty okreslone w
pkt 12 ppkt 2.112.2, winny byé przediozone przez kazdego Wykonawce.

3) Dokumenty wymienione w pkt.12 ppkt. 1.9 i 1.10 winien przediozy¢ w imieniu wszystkich
Wykonawcow ten lub Ci, ktérzy wykazujg spetnianie danego warunku.

4) Dokument wymieniony w pkt. 1.a. winien by¢ przedtozony przez kazdego Wykonawce w formie
oryginatu.

Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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14. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zawiadomienia, wyjasnienia, os$wiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcdéw podczas postepowania o udzielenie
zamowienia bedg przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomoca poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjagnienia musza by¢ zlozone
na pismie.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, o$wiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcow
wytacznie o$wiadczen lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
wskazanych w ogloszeniu i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami, upowazniona jest:

Dorota Solniczek, Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 94 341 96 46

15. Tryb skladania zapytan przez Wykonawce

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze zwréci¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych
warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwiocznie udzielié wyjasnien, jednak
nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia wplynat do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, bez ujawniania zrodta zapytania oraz udostepnia
tg tre$¢ na stronie internetowej pod adresem gdzie zostala zamieszczona SIWZ.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wnioskéw
0 wyjasnienie tresci SIWZ.

16. Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1)

2)

3)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane specyfikacji
przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci na
stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajacy
przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogtoszenie dodatkowych informacji, informacji
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogg elektroniczna, zgodnie z forma i
procedurami wskazanymi na stronie internetowej okreslonej w dyrektywie.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuza
termin skiadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, oraz
zamieszcza informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

17. Wymagania dotyczace wadium.
1) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 2 500 zt (stownie: dwa

tysiace pieéset ziotych 00/100).

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skiadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone z rachunku bankowego Wykonawcy na
rachunek bankowy: Bank PKO Bank Polski S.A. /O Koszalin, nr 77 1020 4795 0000 9402 0221
9343, na adres: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, ul. Szczeciriska 31,
75-122 Koszalin.

2) Za date wniesienia wadium uwaza si¢ date wptywu $rodkéw na wskazany rachunek bankowy.

3) Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Koszalinie, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

4) Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust.
1-2 i 4 ustawy.

5) Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, petnomocnictw, listy
podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

6) Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajgcego w przypadkach okre$lonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
Zamawiajgcy zada¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

18. Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwiazany zloZzona oferta.

1) Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu

sktadania ofert.

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu, o
ktorym mowa w ppkt 1, o0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na
przediuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie.

3) Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznoséci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania ofertg.

4) Jezeli przedituzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

19. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Woykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Oferta musi obejmowac calo$¢ zamowienia.
3. Oferta winna zawiera¢ prawidtowo wypetniony ,Formularz OFERTY” (stanowigcy zalgcznik nri.1
do Rozdziatu il SIWZ) oraz nizej wymienione dokumenty:
3.1. Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia. Peinomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

Specyflkaqa istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nleogramczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi WOJeWOdeIej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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3.2. Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentéw ztozonych wraz z oferts.
4. Wraz z ofertg winny by¢ ziozone:

4.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 12.
4.2, Dowdd whniesienia wadium zgodnie z wymaganiami. W przypadku, gdy wadium wnoszone
jest w innej formie niz pienigdz, Wykonawca winien oryginat dokumentu dolgczyé do oferty.

5. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie zalgcznikéw, winny byé sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

6. Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
(recznie, na maszynie do pisania iub w postaci wydruku).

7. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte musi by¢ czytelny.

8. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnoéci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli osobal/osoby podpisujaca oferte
dziata na podstawie petnomocnhictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treSci wyraZznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje, ze petnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 19 ppkt 10
i ppkt 11. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

9. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajacy sie na oferte,
sporzgdzony w innym jezyku niz jezyk polski, winien byé ztozony wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

10. Dokumenty skiadane wraz z oferta, inne niz oswiadczenia wymienione w pkt 12 ppkt 1.1 1.2. i
1.a. oraz petnomocnictwa wymienione w punkcie 19 ppkt 8 moga by¢ ziozone w oryginale lub w
formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Poswiadczenie za
zgodnosé z oryginatem winno by¢ sporzgdzone w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu
(np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodno$é¢ z
oryginatem).

11. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi byé parafowane przez
Wykonawce.

12. Kazda zawierajgca jakgkolwiek tre$¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

13. Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w
tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

14. W przypadku, gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec | w ofercie wykazaé
przedkiadajgc stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu,
trwale ze sobg potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggto$ci numeracji stron oferty. Nie
moga stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
. na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

Strona 14 z 51




Wojewbdztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,
ul. Szczeciriska 31, 75-122 Koszalin

156. Oferte oraz pozostate dokumenty nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu,
uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewddzkich
75-122 Koszalin
ul. Szczecinska 31

Oferta na:

Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojew6dzkiej Nr 205 na odcinku
Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejs$cia przez m. Stawno

Nie otwiera¢ przed dniem 11.08.2015r. 10:00

16. Przed uplywem terminu skiladania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢
zmiany do zlozonej oferty. O$wiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno byé doreczone
Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uplywem terminu skiadania ofert.
Oswiadczenie winno by¢ opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

20. Miejsce i termin skladania ofert.

1) Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozyé w siedzibie
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Koszalinie przy ulicy Szczecinskiej Nr
31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2015r. godz.
09:50

2) Wykonawcy, ktorzy ziozyli oferty po wyzej podanym terminie zostang niezwiocznie powiadomieni o
tym fakcie, a oferty zostang zwrécone Wykonawcom po uplywie terminu przewidzianego na
wniesienie odwolania.

21. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 11.08.2015 r. godz. 10:00

22, Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
1. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 21. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpos$rednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwe (firme) oraz
adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczgce ceny oferty oraz termin
stawienia sie Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w przypadku wystapienia
nagiej potrzeby.

3. Informacje, o ktérych mowa w pkt 22 ppkt 2, zostang przekazane niezwitocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Iub ktérzy nie ziozyli
petnomocnictw, albo ktorzy ztozyli oéwiadczenia i dokumenty zawierajgce bledy lub ktérzy ztozyli

Specyf"kac;a istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi WO]eWOdeIEJ Nr 205
na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ziozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

5. Ztozone na wezwanie Zmawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nie poézniej niz w dniu, w ktérym uplynat
termin sktadania ofert.

6. Zamawiajgcy wezwie takze Wykonawcdw do ziozenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,
wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spelnianie warunkow
udziatu w postepowaniu.

7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zagdaC udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci ziozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg negocjacji dotyczgcych ziozonej oferty, oraz z
zastrzezeniem pkt 22 ppkt 9., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

8. Jezeli cena oferty wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budzi
watpliwoéci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w
szczegolnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamodwienia lub sredniej arytmetycznej cen wszystkich
zlozonych ofert, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym ziozenie dowodow,
dotyczgcych elementdw oferty majacych wplyw na wysokos¢ ceny.

9. Zamawiajgcy poprawi w ofercie;

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian
w tresci oferty,

- niezwilocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

10. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postgpowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ustawy oraz odrzuci kazdg oferte w przypadku zaistnienia wobec
niej przestanek okreslonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

23. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejsze;j.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowacé bedzie wylgcznie

kryterium ceny. Oceny dokonywac¢ bedg cztonkowie komisji przetargowej, stosujgc zasade,
iz oferta nie odrzucona, zawierajgca najnizszg cene, jest ofertg najkorzystniejsza.

W kryterium ,cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najnizsza cena brutto x 100 pkt

liczba punktéw =
cena brutto oferty ocenianej

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do ztozenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewd6dzkiej Nr 205 . '
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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24. Uniewaznienie postepowania.
1) Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.
2) W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda przyczyny faktyczne
I prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie przestane wszystkim Wykonawcom, ktérzy
ubiegali sig o udzielenie zamoéwienia lub ztozyli oferty.

25. Udzielenie zamowienia.

1) Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry spetnia warunki udziatu w postepowaniu
i zaoferowat realizacje zamoéwienia za najnizszg cene.

2) Zamawiajgcy zawiadomi o wyniku postepowania wszystkich Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty.

3) Powiadomienie zawieraé bedzie informacje wymagane przez art. 92 ustawy.

26. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
i obejmowac catkowity koszt wykonania zaméwienia.
2) Cena okreslona przez Wykonawce nie bedzie zmieniana w toku realizacji zamoéwienia.

3) Jezeli Wykonawca zlozy oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosé bez kwoty podatku.

27. Platnosci
1. Wykonawca bedzie wystawiat przejsciowg fakture za swoje ustugi za dany okres rozliczeniowy

po spefnieniu nastepujgcych warunkéw:

1) potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu Tabeli Elementow Rozliczeniowych sporzgdzonej
przez Wykonawce robot, Przejsciowego Swiadectwa Platnosci oraz Protokolu odbioru do
PSP;

2) spisaniu Protokotu przejéciowego odbioru ustugi zarzadzania Projektem potwierdzonego
przez Kierownika Projektu;

3) przyjeciu i zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu sporzgdzonego przez Inzyniera
Projektu Raportu miesigcznego, a w razie koniecznosci Raportu Technicznego.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni po spelnieniu ww. warunkow wystawi¢ fakture

przejsciowq za ten sam okres rozliczeniowy, na ktéry Wykonawca robot budowlanych wystawit

swojg fakture. Wynagrodzenie Wykonawcy liczone bedzie zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca wystawi fakture koricowg po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu kofcowej Tabeli Elementow Rozliczeniowych
sporzgdzonej przez Wykonawce robot, Korncowego Swiadectwa Platnosci oraz Protokotu
odbioru do Koricowego Swiadectwa Platnosci;

2) spisaniu Protokotu koficowego odbioru ustugi zarzadzania Projektem potwierdzonego przez
Kierownika Projektu;

3) przyjeciu i zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu sporzgdzonego przez Inzyniera
Projektu Raportu koncowego, a w razie koniecznosci Raportu Technicznego.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.. Przebudowa drogi wojew6dzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Faktura kohncowa stanowi réznice wartosci umowy podpisanej z Wykonawcg a sumg
wystawionych juz faktur przejsciowych pomniejszona o ewentualne potrgcenia.

Informacje o formalnos$ciach jakie nalezy dopelnié po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawcy, ktérzy wspdinie ubiegajg sie o udzielenie zamoéwienia, przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia publicznego, przedioza umowe regulujgcg wspotprace tych Wykonawcow.

Wzér umowy w sprawie zaméwienia publicznego, jaka zamawiajacy podpisze z wybranym
wykonawca, zawarty jest w Rozdziale IIL

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1) Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nha kwote stanowigcg 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w formie lub w
formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

2) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Bank PKO Bank Polski S.A. /0 Koszalin Nr 77 1020 4795 0000 9402 0221 9343
na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

4) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale
i wystawione na:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

5) Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza si¢ date wplywu $rodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

6) Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w Rozdziale Ill niniejszej SIWZ.

Okreslenie maksymalnej liczby wykonawcow, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa,
jezeli przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy
zamawiajacym a wykonawca, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1) Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

2) Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcy bedg realizowane w ziotych (PLN).

Postanowienia dotyczace aukgji elektronicznej.
W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos$é zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Pouczenie o srodkach ochrony prawne;j.

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Specyfikagja istotnych warunkow zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polandw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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2. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreslac
zgdanie oraz wskazywac okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

4. Odwolanie wnosi sig w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.
2 ustawy, albo w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob.

5. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;.

6. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 35 ppkt 4) i 5) wnosi sig¢ w terminie 10 dni
od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé
wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

7. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby.

8. Odwolujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mégt on zapozna¢ sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.

9. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapozna¢ sie z tredcig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia
za pomocg jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

10. Zamawiajgcy przesyta niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopig
odwolania innym wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli
odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg rowniez
na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystgpienia do postgpowania
odwotawczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga
do sadu.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zamawiajgcy:

Koszalin, dnia 01.07.2015r.

Ty w\’i.l;zm'u’\):,;
Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nigograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr-205 4 «‘j Dyublicoy

na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. St
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie —~ Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL I

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA
OFERTE

ha Zarzgdzanie Projektem pt.

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205
na odcinku Stawno - Polanow

etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1.1

OFERTA

Pieczeé Wykonawcy

Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewodzkich w Koszalinie

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewaddzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy)

i dokiadne adresy wszystkich wspdinikéw spolki cywilnej lub czionkédw konsorcjum)

1. SKLADAM/ SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/ OFERUJEMY  wykonanie cato$ci  przedmiotu  zamoéwienia za  cene

(Stownie BIULO: ... ).

4. ZOBOWIAZUJE/ ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia w terminie
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

5. AKCEPTUJE/ AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. UWAZAM/ UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia, tj. przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert. Na
potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokoéci 2 500,00 PLN w formie/formach
Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié na konto
nr

W DMK i e e e e e e

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

7. ZAMOWIENIE ZAMIERZAM/ZAMIERZAMY ZREALIZOWAC sami*/przy udziale podwykonawcow®*.
Podwykonawcom  zostanie  powierzona  realizacja nastepujgcego  zakresu  zadania:

8. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziafu w postepowaniu,
o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powolujemy sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcéw, wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona
nastepujaca cze$é zamowienia:

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA DO

WYKONANIA PODWYKONAWCY

W przypadku powolania sig na zasoby podwykonawcéw nalezy zalgczyé zobowigzanie zgodnie z pkt
11 ppkt 2 SIWZ

9. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamdwienia jest NASIEPUIGCY ...

(Wypelniajg jedynie przedsigbiorcy skladajacy wspéina oferte - spéiki cywilne fub konsorcja)

10. DEKLARUJE/ DEKLARUJEMY wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

11. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres:

13. OFERTE, niniejszg sktadam/ sktadamy na.............. stronach, w tym strony od ...... do ...... stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
: na Zarzgdzanie Projektem pt.. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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Wojewodziwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1.2

Oswiadczenie skiadane zgodnie z art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp

Piecze¢ Wykonawcy

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanow
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)

oswiadczamy, ze spethiamy warunki dotyczgce:

1) posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakiadajg obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatlem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis Wykonawcy)

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w
szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania zamowienia.

Specyf kacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wo;ewodzklej Nr 205
na odcinku Stawno — Polandw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1.3

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp

Piecze¢ Wykonawcy

Skiadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 205 na odcinku Stawno ~ Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia)

Oswiadczamy, Ze nie podlegamy wykluczeniu z udziatu w niniejszym postepowaniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy PZP, ktérego tre$¢ jest nastepujaca:

»1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1)

uchylony;

1a) uchylony;

2)

3)

6)

wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upaditosé ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadioéci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadiego;

wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkoéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

osoby fizyczne, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo popeinione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popeinienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktérych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowg, przestgpstwo przeciwko $rodowisku,  przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popefnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

spotki partnerskie, ktorych partnera lub czionka zarzgdu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w
celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akeyjne, ktdrych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace zarobkowsa, przestepstwo przeciwko
Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych urzedujgcego czionka organu zarzgdzajgcego prawomochie skazano
za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popeinione w celu osiggniecia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzeki zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia na podstawie
przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary.

10) wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku:;

11) wykonawcow  bedacych spotkg jawng, spotkg partnerska, spotkg komandytowa, spotkg
komandytowo-akcyjng Iub osobg prawna, ktérych odpowiednio wspolnika, partnera, czlonka
zarzadu, komplementariusza Iub urzedujgcego czionka organu zarzadzajgcego prawomochie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.”

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkoéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nleogranlczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wo;ewodzklej Nr-205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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ZAY ACZNIK NR L4

Piecze¢ Wykonawcy

Potencjal kadrowy

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

oswiadczamy, ze dysponujemy osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia:

Uprawnienia
(nr, rodzaj, zakres i data

Informacja o podstawie do
dysponowania osoba ha

Lp Funkcja Nazwisko i Imie ) el dzien skladania ofert
ich wydania) . . ] .
(posrednie/bezposrednie)
1 3 4 5
1) dysponuje
Uprawnienia budowlane - Wykonawca winien podaé
Nr podstawe do dysponowania*
""""" do Kierowania robotami | (np. umowa o prace, umowa
budowlanymi /projektowania zlecenie, umowa o dziefo)
w specjalnosci
................................................ lub
...... w zakresio
1 | Inzynier Projektu Imig inazwisko | 2) bedzie dysponowat —
Data  wydania  uprawnief: | po4radnio/bezposrednio *-
............................. w przypadku dysponowania
posredniego wykonawca winien
zalgczy¢ do oferty oryginaf
pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego)
Uprawnienia budowlane 2) dysponuje
Nr - Wykonawca winien podaé
................................................ podstawe do dysponowania*
do kierowania robotami | ...
budowlanymi (np. umowa o prace, umowa
w specjalnosci zlecenie, umowa o dziefo)
................. wzakre5|e b
2 Inspektor Nadzoru | ...l e )
Imie i nazwisko Data wydania uprawnien: | 2) bedzie dysponowat —

Robét Drogowych

(posrednio/bezposrednio *-

w przypadku dysponowania
posredniego wykonawca winien
zalgczy¢ do oferty oryginat
pisemnego zobowigzania podmiotu
udostegpniajgcego)

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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Inspektor Nadzoru
Robét
Instalacyjnych —
w zakresie sieci
kanalizacyjnych

Imig i nazwisko

Uprawnienia budowlane
Nr
do kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci

3) dysponuje

- Wykonawca winien podaé
podstawe do dysponowania*
(np. umo'l./;/;ar' oprace umowa
zlecenie, umowa o dziefo)

lub

2) bedzie dysponowat —
(posrednio/bezposrednio *-

w przypadku dysponowania
posredniego wykonawca winien
zalgczyc do oferty oryginat
pisemnego zobowigzania podmiotu
udostgpniajgcego)

Oswiadczam, ze wskazane osoby posiadajg wymagane uprawnienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przej$cia przez m. Stawno
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ZALACZNIK NR I.5

Pieczeé Wykonawcy

Potencjal kadrowy
Potwierdzenie kwalifikacji

Inzynier Projektu

Skitadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

1. Imie i Nazwisko:

2. Doswiadczenie zawodowe

Nazwa zadania, rodzaj
Nazwa i adres . . i wartos¢ robot brutto, nad
Data od (m-c/ rok) - data do (m-c/rok) odbiorcy usiug Petniona funkcja ktérymi Inzynier Projektu petnit
nadzér
1 2 3 4
(podpis Wykonawcy)

Specyfukac;a istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Zarzadzanie Projektem pt.:

Przebudowa drogi wo;ewodzklej Nr 205

na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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ZAY ACZNIK NR L5a

Piecze¢ Wykonawcy

Potencjal kadrowy
Potwierdzenie kwalifikacji

Inspektor Nadzoru Rob6t Drogowych

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

1. Imie i Nazwisko:

2. Doswiadczenie zawodowe

Data od (m-c/ rok) Nazwa i adres Nazwa zadania, rodzaj
- odbiorey ustu Petniona funkcja i zakres nadzorowanych
data do (m-cfrok) y usiug robét
1 2 3 4
(podpis Wykonawcy)

Specyﬂkaqa istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Zarzadzanie Projektem pt.:

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205

na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przej$cia przez m. Stawno
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ZALACZNIK NR 1.5b

Piecze¢ Wykonawcy

Potencjal kadrowy

Potwierdzenie kwalifikacji
Inspektor Nadzoru Robét Instalacyjnych

— w zakresie sieci kanalizacyjnych

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw

etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

1. Imie i Nazwisko: .......

2. Doswiadczenie zawodowe

Data od (m-c/ rok) Nazwa i adres Nazwa zadania, rodzaj
- odbiorey ustu Petniona funkcja i zakres nadzorowanych
data do (m-c/rok) ¥ 9 robot
1 2 3 4
{podpis Wykonawcy)

Specyfi kaCJa istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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ZALACZNIK NR 1.6

Piecze¢ Wykonawcy

Doswiadczenie wykonawcy

Skitadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowalismy ustugi zgodne z warunkiem
pkt. 11 ppkt 1.2 SIWZ:

Nazwa zadania

Rodzaj i zakres zarzadzanych
rohot
i
warto$¢ robét brutto w zt

Czas realizacji ustugi
od (dziefi/m-c/rok)
do (dzief/m-c/rok)

Nazwa i adres
odbiorcy
ustug

UWAGA: Nalezy zatgczy¢ dowody wymagane w pkt 12 ppkt 1.10 SIWZ.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nleogranlczonego

na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi WOJeWOdeIej Nr 205

na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno '
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ZALACZNIK NR 1.7

Oswiadczenie Wykonawcy zgodne z art. 26 ust. 2d
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych

Piecze¢ Wykonawcy

Skiadajgcy oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zarzadzanie Projektem pt. Przebudowa drogi wojewédzkie]j Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw
etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

reprezentujgc:

(nazwa Wykonawcy)

oéwiadczam, ze na dzien skiadania ofert:

[C] nie naleze do grupy kapitatowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.});

[] naleze do grupy kapitalowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.} w ktorej skiad wchodzg nastepujgce podmioty:

(miejscowos¢ i data) (podpisy Wykonawcy lub nalezycie
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)

* Nalezy zaznaczyé wiasciwe przy uzyciu znaku ,.X".

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z pdzn. zm.) przez grupe kapitalowg rozumie sie wszystkich przedsiebiorcow, ktdrzy sg
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym réowniez tego
przedsiebiorce.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dia postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

Strona 32z 51




Wojewodztwo Zachodniopomorskie —~ Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL 1lI

PROJEKT UMOWY

| WARUNKI UMOWY

na Zarzadzanie Projektem pt.:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205 na odcinku Stawno — Polanéw

etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dia postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno ~ Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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PROJEKT UMOWY

Niniejsza umowa zawarta zostataw .............. dnia ... r. pomiedzy:

Wojewaddztwem Zachodniopomorskim
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP 851-287-14-98

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajacym”) reprezentowanym przez:

w imieniu Zamawiajacego umowa bedzie realizowana przez jego jednostke organizacyjng
— Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej
tresci umowy zwany ,Realizatorem umowy”)

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
ustugi polegajace na Zarzadzaniu Projektem pt. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205 na odcinku
Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Warunki Umowy.

§2.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone w Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wynikajgce z aktualnych przepiséw prawnych i rozporzgdzen wykonawczych,
w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane.

§3.

1. Strony okreslajg termin realizacji przedmiotu umowy nastgpujaco:
1) termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — od dnia zawarcia umowy,
2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 30 dni od dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robot budowlanych lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym robét budowlanych.

Specyf kacja istotnych warunkéw zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.. Przebudowa drogi WOJeWOdeIej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przej$cia przez m. Stawno
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. Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych oraz rozpoczecia zarzgdzania Projektem wrzesien-
pazdziernik 2015 r. Zamawiajgcy zastrzega, ze ze wzgleddw proceduralnych termin ten moze ulec
Zmianie.

Termin wskazany w ust. 2 uzalezniony jest od pozytywnego rozstrzygniecia postepowania
przetargowego na realizacje rob6t budowlanych i podpisania umowy z wykonawcg robét budowlanych.
Wykonawca bedzie pelnit ustuge, w trakcie trwania robdt budowlanych (planowany termin zakonczenia
robot budowlanych 30.10.2016r.) oraz w okresie 30 dni liczonych od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

§4.
Wynagrodzenie za wykonywanie ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, wynosi brutto ... (stownie
Ziotych: . ) wtym podatekVAT23%w
kwocie ..... z# (s%ownle .................................................................................... ) 1
netto .................... z1. (stownie: . PP 3

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy obeJmUJe wszystkle ryzyka zwigzane z realizacjg

Projektu w tym:

1) wystgpienie wszelkich robét budowlanych niezbednych do realizacji zamowienia podstawowego,

2) wydiuzenie czasu zarzadzania Projektem,

3) wystapienie robdt wymagajgcych dodatkowego nadzoru w innych branzach,

4) wystgpienie zamowien dodatkowych do umowy na roboty budowlane niezbednych do wykonania
zaméwienia podstawowego,

5) wystgpienie zamoéwien uzupetniajgcych do umowy na roboty budowlane, ktdrych faczna warto$é
brutto jest < 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacego z umowy podstawowej na
roboty budowlane.,

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku

VAT, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio

dostosowana.

§ 5.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w okresach rozliczeniowych,

na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce i po podpisaniu Protokotéw odbioréw

przejsciowych potwierdzonych przez Kierownika Projektu i zatwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie brutto za dany okres rozliczeniowy bedzie liczone nastepujaco:

R x Wr
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy = PN
W k
R - wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy

W ; — warto$¢ brutto wykonanych robé6t budowlanych w danym okresie rozliczeniowym
W « — wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajaca z umowy podstawowej na roboty
budowlane, ktére sg przedmiotem petnienia nadzoru.

3. Wykonawca wyraza zgode na zastosowanie potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia kar umownych,
o ktérych mowa w § 7 umowy, naliczonych przez Zamawiajacego za nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w SIWZ (Warunki Umowy) w ramach realizacji przedmiotu
umowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nleogranlczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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4, Naleznosci bedg regiJJo,wané '.fz'?Ekoh‘tai:ZamaWiajacego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni
kalendarzowych odidaty ijynjgciazfak_tur.y,.do siedziby Realizatora Umowy. Za date zaplaty uwazac sie
bedzie date polecenia przelewu pienigdzy.na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Faktura winna by¢ Wy$téwiona na - Zamawiajgcego, t. Wojewddztwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540:Szczecin, NIP 851-287-14-98.

-§6.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zamobwien uzupeimajacych polegajacych na nadzorowaniu robot
wynikajacych z udzielenia zamowien uzupetniajgcych wykonawcy robot budowlanych, gdy tgczna wartosé
brutto tych zamowien bedzie wieksza niz 5% wartosci brutto podpisanej umowy podstawowej na roboty
budowlane. Wowczas Zamawiajgcy zawrze z Wykonawcg odrebng umowe lub umowy a przystugujgce
wynagrodzenie obliczone zostanie nastepujgco:

1) w przypadku zawarcia;pierwszej.umowyvc;‘\zam()wienie badz zamoéwienia uzupetniajgce:

Yy
R

» ‘R
Wynagrodzenie: Wykonawcy X (ZWu=5%Wy)
, W k
R - wynagrodzenie.brutto, 0 kfé'ryn'i mowa w § 4 ust. 1 umowy,

W k — wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajaca z umowy podstawowej na roboty budowlane,
2. W u - tgczna wartosc ‘brutto wszystklch zamowien uzupetniajgcych udzielonych wykonawcy robot
budowlanych,

2) w przypadku zawarcia kolejnej umowy -0 zamdwienie uzupetiajgce:

R
Wynagrodzenie Wykonawgy = - X Wy
Wk
R - wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wk — warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajaca z umowy podstawowej na roboty budowlane.
W y— wartosc¢ brutto zaméwien uzupetniajgcych udzielonych wykonawcy robét budowlanych, ktérych nadzér
dotyczy.

§7.

1. Realizator umowy;, potram kwote: stanowach 5% wartoéci brutto wynagrodzenia Wykonawcy (o ktoérym
mowa w § 4 ust. 1.umowy) z fakturyprzej$ciowej za dany okres rozliczeniowy tytulem kary umowne;
za zaniedbania w wykonywaniuktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie oraz
w Warunkach Umowy, a w-szczegdlnosci zaniedbania majgce wplyw na jako$é robét, koszt robot,
poprawnos¢ rozliczen oraz termin realizacji rob6t budowlanych. Suma potrgcen z faktur przejsciowych
nie moze przekracza¢ 20% wartosci brutto-wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

2. W przypadku powtarzania si¢ zastrzezen odnos$nie jakosci pracy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
rozwigza¢ umowe .z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili‘jej zawarcia ‘(art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych) - odstgpienie od

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybié przetargu nieograniczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy do momentu odstgpienia.

4. Wykonawca, niezaleznie od potrgcen o ktérych mowa w ust. 1, ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ na ogdinych zasadach za wyrzadzenie szkody begdgcej nastgpstwem nienalezytego
wykonania czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy.

§8.
Wykonawca, ani zaden z jego pracownikéw, nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego. Wszystkie zmiany powodujgce zmiane wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych, wymagajg uzgodnienia z Kierownikiem Projektu i zatwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.
§9.

1. Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w Wysokoéci stanowiacej rownowartos¢ 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy w kwocie... e e

2. Strony ustalajg, ze zabezpieczenie bedzne zwrocone w terminie 30 dnl od daty Wykonanla przedmlotu

umowy.
§ 10.

1. Zamawiajgcy, Realizator umowy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktére mogg powsta¢ pomigedzy nimi.

2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnigciu przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Realizatora umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. W przypadku rozbieznosci miedzy treécig niniejszej Umowy a trescig Warunkéw Umowy, zastosowanie

majg postanowienia Umowy.
§11.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.
§12.

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania umowy uwaza sig¢ date
podpisania przez ostatnig ze stron.

§13.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
miejsce pieczeci miejsce piecze¢ci
stanowisko/pieczatka imienna stanowisko/ pieczatka imienna
stanowisko/pieczatka imienna stanowisko/ pieczatka imienna

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
L na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi WOJewodzkleJ Nr 205
% _npa-odcinku Stawno — Polanow etap przebudowy i rozbudowy przejcia przez m. Stawno
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Data ..o Data ..o

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczohego
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Zalgcznik nr 3
WARUNKI UMOWY

POSTANOWIENIA WSTEPNE

Artykut 1. Definicje
W niniejszych Warunkach Umowy zastosowanie majg nastepujgce definicje:

Dni sg to dni kalendarzowe; miesiace sg to miesigce kalendarzowe

Zamawiajacy jest to Wojewddztwo Zachodniopomorskie, kidre jest strong umowy i uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Realizator Umowy jest to Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich w Koszalinie (ZZDW),
jednostka organizacyjna Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, w imieniu ktérego ZZDW bedzie realizowat
umowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest to Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich na
rzecz ktérego na podstawie stosownych petnomocnictw Zamawiajacy scedowat cze$é swoich uprawnien.

Kierownik Projektu jest to osoba (pracownik ZZDW w Koszalinie), na ktérag Przedstawiciel Zamawiajgcego
scedowatl czeS¢ swoich uprawnien, do bezposredniego nadzorowania i administrowania catoscig
realizowanego projektu.

Projekt jest to zadanie budowlane bedgce przedmiotem umowy.

Wykonawca (Zarzadzajacy Projektem) jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego, posiadajacy zespot osob, w skiad
ktérego wchodzg : Inzynier Projektu (kierownik zespotu) i branzowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

Inzynier Projektu jest to osoba zarzgdzajaca Projektem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy jest to osoba wchodzagca w skiad zespotu Inzyniera
Projektu, petnigca swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonaweca robot budowlanych jest to firma wybrana w drodze przetargu wykonujgca roboty budowlane,
objete nadzorowanym projektem.

Nadzor autorski sg to czynnoéci sprawowane przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia
projektowe, polegajgce na sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacijg projektowa i
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Ustugi sg to czynnoéci, ktére ma wykona¢ Wykonawca stosownie do postanowie Umowy i niniejszych
Warunkéw Umowy.

Polecenie jest to jakiekolwiek pisemne lub ustne o$wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja
wydana Inzynierowi Projektu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu, a dotyczaca
wykonania Ustug.

Odbior koricowy robét jest to odbiér techniczny obiektu po zakoriczeniu robét przez Wykonawce robot,
po ktérym spisany zostanie protoko6t koncowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejécia przez m. Stawno
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Przeglad migdzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie trwania okresu Gwarancji,
dokonywany na polecenie Zarzadzajacego Projektem minimum 1 raz w roku oraz dodatkowo na kazde
wezwanie Realizator Umowy.

Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania okresu Gwarancj,
dokonywany na polecenie Zarzadzajgcego Projektem.

Artykut 2. Pisemnos¢ postepowania
2.1.Jezeli okreslono termin doreczenia polecenia, nadawca powinien poprosi¢ o potwierdzenie odbioru.

2.2.0 ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakakolwiek osobe i wymagane na
podstawie niniejszej Umowy, musza by¢ sporzadzone w formie pisemnej i przekazane niezwtocznie.

2.3.Wszystkie ustne polecenia nabierajg mocy w czasie przekazu i winny by¢ niezwlocznie potwierdzone
na pismie.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczy Kierownika Projektu, ktory bedzie odpowiedzialny za realizacje
Projektu, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy majgce wplyw na Projekt.

Artykut 3. Dostarczanie dokumentéow

Po podpisaniu umowy z Wykonawcg, Realizator Umowy przekaze niezwtocznie na czas petnienia ustugi,
wymienione dokumenty:

a) umowe na roboty budowlane wraz z warunkami umowy,

b) oferte Wykonawcy robot wraz z kosztorysem ofertowym (Wyceniony Przedmiar Robot),

c) kompletng Dokumentacje projektowg wraz z podaniem iloci przekazanych dokumentow,

d) decyzje administracyjne (kopie potwierdzone za zgodno$¢) pozwalajgce na realizacje umowy na roboty

budowlane,

e) inne bedgce w jego posiadaniu dokumenty dotyczgce realizacji Projektu, oraz poinformuje o umowach
cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych majgcych wplyw na
realizacje Projektu.

Artykut 4. Pomoc w pozyskaniu informacji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego zagwarantuje Wykonawcy mozliwos¢ uzyskania od pracownikow
Realizatora Umowy wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych dla wykonania Ustugi.

Artykut 5. Przeglady gwarancyjne
5.1. Zarzadzajgcy Projektem dokonywat bedzie w okresie gwarancji na roboty budowlane minimum 1 raz

w roku przeglady miedzygwarancyjne przy obechoéci przedstawicieli Wykonawcy robét budowlanych,
Realizatora Umowy oraz Rejonu Drog Wojewodzkich.

5.2. Na koniec trwania okresu Gwarancji Zarzgdzajgcy Projektem dokona przegladu pogwarancyjnego przy
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy robét budowlanych, Realizatora Umowy oraz Rejonu Drég
Wojewodzkich.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ZARZADZAJACEGO PROJEKTEM

Artykut 6. Zobowiazania ogéine

6.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw obowigzujgcego prawa i zabezpieczy Zamawiajgcego
przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce takich

przepisow.

6.2. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi z nalezytg dbato$cig, efektywnoscig oraz starannoscig, zgodnie
z najlepszg praktykg zawodowg oraz w ,najlepszym interesie” Zamawiajgcego.

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nleogramczonego
na Zarzadzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi WOJeWOdeIej Nr 205
na odcinku Stawno — Polandw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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6.3. Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do polecert wydanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego Iub
Kierownika Projektu. Jezeli w opinii Wykonawcy wydane polecenie wykracza poza zakres Umowy,
Wykonawca w terminie do 3 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na
piémie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Powiadomienie Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania polecenia, jezeli nie
stwarza to bezpo$redniego zagrozenia zycia i zdrowia w zwigzku z wykonaniem tego polecenia.

6.4. Wykonawca nie przekaze do wiadomosci publicznej, nie ujawni zadnych szczegdtow Umowy
i Projektu, bez uzyskania wczeséniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego albo Kierownika
Projektu, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
powstania roznicy pogladow, co do koniecznosci przekazania do wiadomosci publicznej lub ujawnienia
informacji koniecznych dla realizacji Umowy, ostateczng decyzje w tej kwestii podejmie Przedstawiciel
Zamawiajacego.

6.5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed roszczeniami Wykonawcy robét budowlanych oraz
0s0b trzecich.

6.6. Wykonawca opracuje i uzgodni z Kierownikiem Projektu opracowanie nt.: ,Organizagji i metodologii
petnienia nadzoru inwestorskiego”. Opracowanie to zostanie przedstawione na pierwszej Radzie Budowy
z udziatem Wykonawcy Robét.

Opisy procedur postgpowania na poszczegéinych etapach realizacji umowy o roboty budowlane
uwzglednig nastepujgce zagadnienia:

- monitorowanie postepu robét,

- kwalifikowanie $rodkow (personelu, materialéw, sprzetu) do wykonania robét,

- odbidr robot i potwierdzanie dokumentdw zatgczanych do platnoéci,

- nadzorowanie wykonywania laboratoryjnych badan wymaganych zapisami SST,

- wprowadzanie zmian,

- rozpatrywanie roszczen.
Procedury powinny zawiera¢ opis lub diagram czynnosci, wyszczegdlniaé osoby biorace udziat w
wykonaniu tych czynnoéci, okreslac¢ role, jakg petnig te osoby wraz z przypisanymi im uprawnieniami i
obowigzkami, zawiera¢ propozycje zapisbw dokumentujgcych wykonanie zadan oraz wzory
obowigzujgcych dokumentow.

Artykut 7. Uszczeg6lowienie zobowigzan
7.1. Etap budowy:
Wykonawca jest zobowigzany i upowazniony do:

1) zarzadzania projektem w $cistej wspolpracy z Przedstawicielem Zamawiajgcego i Kierownikiem
Projektu, w catym okresie realizacji Projektu, w zakresie okreslonym niniejszg SIWZ:;

2) nadzorowania rob6t, prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow, prefabrykatéow i wszystkich elementéw oraz
urzgdzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét, opiniowania receptur i
technologii proponowanych przez Wykonawce Robot. Nadzér prowadzony bedzie zgodnie z Prawem
Budowlanym, wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych, dokumentacjg projektowa,
praktykg inzynierskg. Dokumentowanie ww. czynno$ci odbywa¢ sie bedzie zapisami w dzienniku
budowy lub innych dokumentach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu (KP).

3) zoorganizowania biura w najblizszej okolicy placu budowy, tj. w odleglosci nie wiekszej niz 5km,

odrebnego od biura Wykonawcy roboét ;

4) stalego nadzoru na budowie Inspektora nadzoru danej branzy w trakcie wykonywania prac

budowlanych;

5) odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu;

6) zatwierdzenia materiatow, prefabrykatéw, urzadzen i innych elementéw przewidzianych do
wbudowania;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 205
na odcinku Stawno - Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przejscia przez m. Stawno
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7) sprawdzenie obmiaréw wykonanych robét i potwierdzania ich w karcie obmiaru;

8) sprawdzenia wykonanych robé6t i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych wadach oraz
okreslenie zakresu koniecznego do wykonania w ramach robét poprawkowych;

9) oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych, sposobu skfadowania i
przechowywania materiatéw oraz dopuszczeniu do pracy wytwoérni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatéw oraz sprzetu i srodkow transportu Wykonawcy Robot,

10) kontroli zgodnosci oznakowania rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy oraz wnioskowania o wstrzymanie robot prowadzonych w sposob
zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Projektu;

12) opiniowania wystgpient Wykonawcy robét o roboty dodatkowe wraz ze sprawdzeniem ich kosztow i
potwierdzeniem zasadno$ci wykonania przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy;

13) sporzadzania Protokolow dla robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy nie ujetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t, robét zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacii
projektowe lub wykonania robét w ilosci wigkszej niz podano w przedmiarach oraz przedstawianie
ich do akceptacji Kierownikowi Projektu i Przedstawicielowi Zamawiajgcego;

14) nadzorowania robot zakwalifikowanych jako zamdéwienia dodatkowe i uzupetniajgce;,

15) sprawdzania i zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci i przedstawienia go Kierownikowi
Projektu do akceptacii;

16) monitorowania postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Projektu harmonogramem robét i z zdefiniowanymi
wskaznikami zaplanowanych rezultatéw znajdujacych pisemne odzwierciedlenia w sktadanych
raportach;

17) informowania odpowiednio wczesniej Przedstawiciela Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji rob6t, ktore mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow;

18) wnioskowania do Kierownika Projektu o dokonanie sprawdzajgcych badan laboratoryjnych okreslajgc
miejsce, ilos¢ i rodzaj badania oraz poréwnanie uzyskanych wynikéw z wymaganiami w SST;

19) statej kontroli nad zgodnoscig realizowanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST, decyzjg
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej;

20) powiadamiania Przedstawiciela Zamawiajgcego o rozbieznosciach miedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym na terenie budowy;

21) pisemnego powiadamiania Kierownika Projektu przed podjeciem decyzji o koniecznosci wprowadzania
zmian do rozwigzan projektowych skutkujacych zmiang decyzji zezwolenia na realizacjg inwestycji
drogowej, a w razie watpliwosci czy zmiany te sg istotnym odstepstwem od projektu technicznego
zwrocenie sie do Zespotu Uzgodnier Dokumentacji i uzyskaniu pisemnej opinii w tym zakresie;

22) bezposredniego kontaktowania si¢ z nadzorem autorskim w przypadku koniecznosci rozwigzania
problemoéw powstatych w trakcie realizacji robét. O wszelkich dziataniach na linii Inzynier Projektu —
Nadzér Autorski, Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego pisemnego informowania Kierownika
Projektu.

23) przygotowania materiatow do odbioru przejéciowego poprzez sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przediozonych przez Wykonawce Robot dokumentéw wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorze robot;

24) sprawdzania miesiecznych zestawien ilosci rob6t (TER) w ciggu 7 dni od otrzymania ich od Wykonawcy
robét;

25) organizacji (min. 1 raz w miesigcu) oraz przewodniczenia naradom dotyczgcym postepu robot (Rad
Budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Projektu
stron. Powiadamiania wszystkich stron o terminach Rad Budowy, a takze sporzgdzania protokotow i
przekazywania ich uczestnikom w ciggu 5 dni od dnia spotkania,

26) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce Robot, ktora
zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;

27) powiadamiania Przedstawiciela Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
budowlanych i os6b trzecich;

28) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen wywotanych realizacjg Projektu;

29) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenis;

30) przygotowywania raportéw zgodnie z Artykutem 18;

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zarzgdzanie Projektem pt.. Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 205
na odcinku Stawno — Polanéw etap przebudowy i rozbudowy przej$cia przez m. Stawno
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31) wystawiania wszelkich niezbgdnych dokumentéw wymaganych przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
a w szczegoInosci sprawozdan miesigcznych, kwartainych, rocznych, koricowych, harmonogramow
rzeczowo — finansowego realizowanego Projektu i ptatnosci zgodnie - Z wymaganiami
Programu Unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego;

32) zwrocenia szczegdinej uwagi na promocje Projektu, wszystkie sporzgdzane dokumenty bedg posiadaty
logo odpowiedniego Programu oraz logo Unii Europejskiej, dokumenty wymagajg uzgodnienia z
Kierownikiem Projektu;

33) wykonywania innych czynnosci niezbednych dla prawidtowej realizacji robét z uwzglednieniem decyzji
0 przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu i procedur wynikajgcych z wdrazania projektow
wspoffinansowanych przez Unie Europejska.

7.2. Etap zakoiczenia budowy:
Wykonawca jest zobowigzany i upowazniony do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) przygotowania materiatéw do korncowego odbioru robét budowlanych, sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci przediozonych przez Wykonawce Rob6t dokumentéw wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwa w odbiorze robét;

3) poswiadczenia terminu zakonczenia robét wpisem do Dziennika Budowy z pisemnym potwierdzeniem
Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego:

4) nadzorowania i po$wiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét;

5) Uzyskanie Decyzji pozwolenia na uzytkowaniem inwestycji;

6) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot;

7) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;

8) opiniowania Programéw Naprawczych sporzadzonych przez Wykonawce robét budowlanych w
przypadku wystapienia wad i usterek oraz ich przedktadanie do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu
(Przedstawicielowi Zamawiajgcego);

9) wydania broszury informacyjnej o Projekcie dokumentujacej dane przedsiewziecie wg wskazan
Przedstawiciela Zamawiajgcego w ilosci 50 szt. na dzier odbioru koricowego robét. Broszura powinna
by¢ formatu A4, zawiera¢ minimum 4 strony z umieszczeniem informaciji oraz zdjeé na obu tronach w
kolorze. Informacje, ktére migdzy innymi powinny byé ujete to: cel, opis i koszty projektu, jakie roboty
zostaly wykonane oraz dane dotycz'ce uczestnikéw projektu (np. beneficjent, wykonawca robét,
zarzgdzajgcy projektem, projektant itp.);

10) organizowanie w okresie Gwarancji na roboty budowlane w przeglagdach miedzygwarancyjnych robot
zrealizowanych w ramach Projektu oraz przegladzie pogwarancyjnym oraz nadzorowania usuniecia
wad i usterek przez Wykonawce robét budowlanych;

11) przygotowywania raportu koricowego zgodnie z Artykutem 18.

Na kazdym etapie realizacji Projektu zespét Inzyniera Projektu zapewni Zamawiajgcemu wszelkg
niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Projektem. Wykonawca nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron,
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty
budowlane. Wszelka korespondencja miedzy Wykonawcg ustugi a stronami procesu budowlanego i
odwrotnie winna by¢ przekazywana do wiadomosci Przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.3. Kary i procedury weryfikujgce jakos¢ pracy Wykonawcy w trakcie realizacji robot.

1) Kierownik Projektu bedzie dokonywat na biezgco oceny jakosci pracy Wykonawcy oraz wypetniania
przez niego powierzonych obowigzkéw zapisanych w zawartej umowie i niniejszych warunkach
umowy,

2) W przypadku zastrzezen do jako$ci wypeiniania obowigzkow przez Wykonawce oraz nie stosowania
sig do polecen Kierownika Projektu, majgcych na celu poprawe tej sytuacii, Kierownik Projektu ztozy
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Przedstawiciela Zamawiajacego o potrgcenie z faktury
przejSciowej Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, kwoty stanowigcej 5% wartosci umowy
podstawowej. Suma potracen z faktur przejsciowych nie moze przekracza¢ 20% wartosci umowy
podstawowej
Natozenie potrgcenia, nie zwalnia Wykonawcy ustugi z naprawienia czynnosci opisanych we wniosku
Kierownika Projektu,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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3) W przypadku dalszego powtarzania sie zastrzezen do jakosci pracy Wykonawcy, Kierownik Projektu
ztozy pisemnie uzasadniony wnlosek 0 rozwigzanie umowy z winy lezgcej po stronie Wykonawcy
ustugi.

Artykut 8. Zasady postgpowania

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ lojalnie jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie z
przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegoélnosci Wykonawca
powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy i Projektu bez
uzyskania wczeséniejsze] zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sig
w jakgkolwiek dziatalnosé  pozostajacg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego
wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

Artykut 9. Specyfikacje techniczne i rysunki

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
Inzynier Projektu sprawdzi wszystkie opracowane w czasie realizacji Umowy przez Wykonawcg Robot
specyfikacje techniczne i rysunki, co do zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe; .

Artykut 10. Odszkodowanie

10.1. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu roszczen,
strat i szkod wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Wykonawcy z jego zobowigzan, pod warunkiem,
ze:

Wykonawca zostat powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie pozniej niz w ciggu 30
dni od powiadomienia o nich przez Kierownika Projektu, Przedstawiciela Zamawiajgcego Iub
Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy bedzie ograniczona do roszczen, strat i szkdéd spowodowanych
bezposrednio nie wywigzaniem sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z Umowy, chyba, ze nie
wywiazanie sie wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec.

10.2. Wykonawca, na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, naprawi na koszt wiasny kazdg
nieprawidlowo$¢ w realizacji Ustugi wynikajaca z jego winy.

10.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:

- nie podjeciem przez Zamawiajgcego dziatan wynikajgcych z informacji Inzyniera Projektu lub wydaniem
polecenia przez Zamawiajagcego lub Kierownika Projektu Inzynierowi Projektu wykonania decyzji, z ktérg
zespot Inzyniera Projektu nie zgadza sig, lub w stosunku, do ktérej wyrazat pisemnie swoje powazne
watpliwosci; lub niewlasciwym wykonaniem wskazan Inzyniera Projektu przez Kierownika Projektu lub
Realizatora umowy.

Artykut 11. Prawa wlasnosci (autorskie) dotyczace dokumentéw

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane
przez zespdt Inzyniera Projektu w ramach Umowy bedg stanowi¢ wytgczng wiasnos¢ Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu Umowy Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Wykonawca moze zatrzymac¢ kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich
uzywat do celéw nie .zwigzanych z Umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

CHARAKTER USLUG

Artykut 12. Zakres ustug

12.1. Wykonawca bedzie peinit swojg funkcje w celu zapewnienia prawidiowego wykonania roboét
budowlanych.

Specyflkaqa istotnych warunkow zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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12.2 Inzynier Projektu przejmie wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem umowg o roboty
budowlane, z zastrzezeniem uprawnien Realizatora umowy.

Artykui 13. Personel i sprzet

13.1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel, zespot Inzyniera Projektu wskazany
w Ofercie. W sytuacji wystgpienia robét wymagajacych dodatkowego nadzoru innych branz, Wykonawca
zapewni odpowiedni nadzoér zgodny z Prawem budowlanym.

13.2. Po zawarciu umowy mozliwa jest zmiana w skladzie personelu Inzyniera Projektu wskazanego
w Ofercie jedynie za uprzednig zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy skiad
personelu Inzyniera Projektu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca musi z wiasnej inicjatywy zaproponowaé nowy skiad personelu w nastepujacych przypadkach:
Smierci, choroby [ub innych przyczyn i zdarzen losowych.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z os6b personelu, proponowana osoba musi
posiada¢, co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej rownowaznych kwalifikacjach oraz
doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o odstapieniu od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skiadzie personelu Inzyniera
Projektu.

13.3. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piémie o zmiane
ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

13.4. Personel Wykonawcy przystgpi do wykonywania swoich obdwiazkéw w dniu lub w terminach
okre$lonych i przekazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego albo Kierownika Projektu.

13.5. Wykonawca zapewni sprzet oraz $rodki transportu i fgcznosci do wykonywania obowigzkow
personelu Inzyniera Projekiu w zwigzku z realizacjg Umowy. Jednocze$nie w odlegtosci nie wiekszej niz
5km od placu budowy, zapewni pomieszczenie biurowe dla pracy zespolu Inzyniera Projektu.
Pomieszczenie, o ktérym mowa, bedzie odrebne od Biura budowy Wykonawcy robét budowlanych. Biuro
musi posiada¢ niezbedne meble i sprzet biurowy.

Artykul 14. Laboratorium

Badania laboratoryjne sprawdzajgce jakos¢ materiatow proponowanych przez Wykonawce robét do
realizacji projektu oraz badania kontrolne wskazane przez Inzyniera Projektu i badania lezgce po stronie
Zamawiajgcego bedg prowadzone przez laboratorium wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Badaniami i pomiarami kontrolnymi, nalezy obja¢ konieczne i uzasadnione sprawdzenia badan Wykonawcy
robo6t okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, bedacych zalgcznikiem do umowy o
roboty budowlane. Koszt tych badan i pomiaréw pokryje Zamawiajgcy lub Wykonawca robot w przypadkach
okreslonych w SST. Dyspozycje do Laboratorium na przeprowadzenie uzasadnionych badan
sprawdzajacych bedzie wydawat Kierownik Projektu na wniosek Inzyniera Projektu.

WYKONANIE UMOWY

Artykut 15. Zmiana Umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwo$é
dokonania zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:

15.1. Zmiany ogéine:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy oraz innych danych  ujawnionych

w rejestrach publicznych,

15.2. Zmiany rzutujgce na wynagrodzenie:
a) mozliwa jest zmiana postanowienn umowy w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug

(VAT),
15.3. Zmiany rzutujgce na termin wykonania ustugi:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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mozliwa jest zmiana* termlnu “zakonczenia us}ugl ‘W przypadku zmiany terminu wykonania roboét
budowlanych. BTN

15.4. Inne zmiany. C
Strony dopuszczajg mozliwose: Zmian. redakcyjnych umowy Zmiany redakcyjne tresci umowy mogg

polega¢ m.in. na zmianie tytutu: pro;ektu ‘poprzez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac
realizowanych na podstawie.niniejszej umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawg prawo
budowlane.

15.5. Zmiana osoby wskazanej przez WykonaWCe w wykazie osob wchodzacych w skiad Zespotu Inzyniera
Projektu nastgpi za pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym kwalifikacje oraz do$wiadczenie tej osoby
bedg takie same lub wyzsze jak osoby podanej w wykazie. W takim przypadku, Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ dokumenty -petwierdzajace kwalifikacje wskazanej osoby pozwalajgce na stwierdzenie
spelnienia przez wskazanq osobg wymaga '«S;N\%Z Zmiana osoby nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

15.6. Z zastrzezeniem: postanOWIen p
Jakakolwiek zmiana w. Umow1e, ktor -nie-zo
za niewazna.

16;51}dna zmiana nie moze zosta¢ uczyniona wstecznie.
stala dokonana w formie aneksu zostanie uznana

Artykut 16. Czas pracy

Zamawiajgcy wymaga: sta#ego nadzoru na’ bUdOWIe branzowych Inspektorow Nadzoru w trakcie
wykonywania prac przy:'danej branzy.-Za 'staly nadzér na budowie Zamawiajgcy rozumie minimum
codzienng inspekcje branzowegoilnspekiora Nadzoru na budowie. Wykonawca zapewni réwniez obecno$é
kazdego z cztonkow zespotu na.wezwanie Realizatora umowy lub Wykonawcy robét budowlanych.

Artykut 17. Informacje

Zesptt Inzyniera Projektu.dostarczy KlerownlkOW| Projektu wskazane przez niego informacje dotyczace
Ustugi i Projektu.

Artykut 18. Raporty z:postepu prac
18.1.Inzynier Projektu musi sporzgdza¢ Raporty z postepu prac w czasie realizacji Umowy.

18.2 W trakcie realizacji -projektu, Wykonawca opracuje Raporty miesieczne, ktére bedg zawieraty
sprawozdanie z prac zespotu Inzyniera Projektu i Wykonawcy robét oraz w uzasadnionych wypadkach
Raporty Techniczne.

Raporty miesigczne:

Inzynier Projektu w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przediozy Kierownikowi Projektu

,Raport miesieczny”, ktdry winien zawiera¢ nastepujgce informacje:

1) opis i fotografie postepu robét oraz powstatych problemow,

2) zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy Robot,

3) zaangazowanie finansowe,

4) postep robot i ptatnoéci w powigzaniu'z planem na kazdy miesigc do zakonczenia projektu,

5) wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

6) wykaz roszczen i etapich-rozpatrzenia,

7) zestawienie wykonanych/badan i.pobranych probek na placu budowy, w danym miesiacu,

8) porownanie wynikaw ‘badan ‘pomiardw.- zarzadzonych przez Inzyniera Projektu z wynikami badan
i pomiarow Wykonawcy Tabot-wraz z'oceng zgodnosci | ewentualnymi zaleceniami w razie odstepstw,

9) o$wiadczenie o nie. wystepowaniu_powaznych zmian w dokumentacji technicznej i powaznych
zagrozeniach, gdy-nie'bedzie sporzgdzany R_azi‘port Techniczny.

Raport techniczny:

Wykonawca przygotuje raportinformujgcy ‘o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji
robot. Taki raport bedzierwymagany,-kiedy wystapig powazne zmiany w Projekcie oraz w dokumentac;ji
projektowej. Raport ten powinien by¢ opracowany we wspdtpracy z Projektantem w przypadku istotnych
zmian do dokumentacp pro;ektowej

Raport techniczny powinien zawierac:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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8)

zalozenia na podstawie, ktdrych zostata opracowana dokumentacija projektowa,

zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany,
opis przyjetych projektowych zatozen i rdznice w stosunku do zalozen pierwotnych wraz z opisem
przyczyn ich wystgpienia;

nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét wraz z uzasadnieniem,

rysunki pokazujgce dokiadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych, potwierdzone przez
Projektanta,

zalgczenie badan, certyfikatow zgodnosci, atestow materialow zastosowanych w zmianach
projektowych,

sposob usankcjonowania wprowadzonych zmian do decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej,

podanie przyczyny i skutkow zastosowanych zmian projektowych.

18.3.Po zakonczeniu okresu realizacji projektu i przed odbiorem koncowym robot, zespét Inzyniera
Projektu opracuje raport koncowy i przedtozy Kierownikowi Projektu.

Raport koricowy

1.Wstep

1.1. Krotki opis projektu

1.2. Dzialania przed rozpoczeciem Projektu
2. Dokumentacja Projektowg

2.1. Zatozenia Projekiowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3.  Organizacije i zarzadzanie Projektem
3.1. Struktura Zarzadzania Projektem

4. \Wykonawstwo

4.1.
4.2

Postep robot
Uwagi do wykonania poszczegolnych gidwnych elementdw robot

4.2.1. Odpowiednie pozycje giownych elementéw robét wg SST
4.2.2. Raboty przygotowawcze

4.2.2. Roboty ziemne

4.2.3. Roboty nawierzchniowe

4.2.4. Roboty branzowe

4.2.5. Roboty wykonczeniowe , itd. - wg koniecznosci.

4.3.
4.4.
5.

5.1.
5.2.
6.

6.1.
6.2.
7.

7.1.
7.2,
7.3.
7.4.
7.5.

Osiggnieta Jakos¢ Roboét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
Przyczyny wystapienia wad

Sprawy zwigzane z umowg o roboty budowlane i Zmiany
Czas trwania umowy o roboty budowlane

Roszczenia

Sprawy finansowe

Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty umowne;j
Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Projekiu dotyczgce:
Dokumentac;ji projektowej

Warunkéw Projektu

Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

Czasu trwania umowy o roboty budowlane

Technologii robét

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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W przypadku wystgpienia usterek i wad w Projekcie, do Raportu zostang dotaczone zaakceptowane przez
Kierownika Projektu — Programy Naprawcze opisujgce technologie, sposéb i termin wykonania robot.

WYNAGRODZENIE

Artykut 19. Platnosci oraz odsetki od platnosci zaleglych

19.1.Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposéb:

a) Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni po spetnieniu nw. warunkéw wystawié fakture przejsciows
za ten sam okres rozliczeniowy, na ktory Wykonawca robét budowlanych wystawit swojg fakture.
Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie spehienie
wymienionych warunkow:

—  potwierdzenie przez Inzyniera Projektu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych sporzgdzonej przez
Wykonawce robét, Przejsciowego Swiadectwa Platnosci oraz Protokotu odbioru do PSP;

—  spisanie Protokolu przej$ciowego odbioru ustugi zarzadzania Projektem potwierdzonego przez
Kierownika Projektu i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- przyjecie i zaakceptowanie przez Kierownika Projektu sporzgdzonego przez Inzyniera Projektu
Raportu miesiecznego, a w razie koniecznosci Raportu Technicznego.

b) zaplata koncowej faktury nastapi po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
—  potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu koncowej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
sporzadzonej przez Wykonawce roboét, Konncowego Swiadectwa Platnosci oraz Protokotu odbioru do

Koncowego Swiadectwa Platnosci;

—  spisaniu Protokotu koncowego odbioru usitugi zarzadzania Projektem potwierdzonego przez
Kierownika Projektu i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- przyjeciu i zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu sporzadzonego przez Inzyniera Projektu
Raportu koncowego, a w razie konieczno$ci Raportu Technicznego.

Faktura koricowa stanowi réznice wartoéci umowy podpisanej z Wykonawca a sumag wystawionych juz

faktur przejsciowych.

¢) za nadzdr petniony w Okresie Gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje sie odrebnego

wynagrodzenia.

19.2. Termin platno$ci wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty wplyniecia faktury do siedziby Realizatora
umowy. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

19.3.Po uplywie wyzej wymienionego terminu, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Piatnosci nalezne od Zamawiajgcego bedg wykonywane na rachunek bankowy Wykonawcy.

19.4.Platno$¢ kwoty koncowej nastgpi pod warunkiem wywigzania sie Wykonawcy ze wszystkich
zobowigzan niniejszej Umowy.

Artykut 20. Zmiana wynagrodzenia

Wynagrodzenie okreslone w Ofercie Wykonawcy nie podlega zmianom w trakcie realizacji Umowy,
z zastrzezeniem przypadku okreslonego w Umowie w § 4 ust. 3.

NARUSZENIE POSTANOWIEN | ROZWIAZANIE UMOWY

Artykut 21. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszania wykonania Ustug w takim czasie i w taki sposéb, w jaki sgdzi,
ze jest to konieczne.

Artykut 22. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

22.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkéw, jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy;
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2)Wykonawca nie zastosuje sie w rozsadnym terminie do zgdania zawartego w powiadomieniu
przekazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, wymagajgcego, aby personel Wykonawcy
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktére
maja powazny wplyw na wiasciwe i terminowe wykonanie Ustug;

3)Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajacego.
5) Wystapil jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie Umowy;

6) Wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpié w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej
czesci Umowy do momentu odstgpienia.

22.2.Po odstgpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwilocznie kroki majace na celu zakonczenie Swiadczenia Ustug w zorganizowany i sprawny
sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie ustugi.

22.3.Kierownik Projektu poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokosé naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w dacie odstgpienia od Umowy.

22 .4Wykonawca nie ma prawa zadad, oprocz kwot naleznych za wykonane Usiugi, rekompensaty za
wszelkie poniesione straty lub szkody.

22 5Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokoéci 20% warto$ci umowy podstawowej za odstgpienie od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Artykut 23. Sila wyzsza

23.1.Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity
wyzszej, powstale po dacie podpisania Umowy.

23.2.W niniejszych Warunkach Umowy termin ,sita wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenia lub
okolicznosci:

a) na ktére Strony nie majg wplywu,

b) przed ktorymi Strony nie moglyby sie zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktdre, gdyby wystapity, Strony nie mogtyby ich unikngg,

d) ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

23.3.Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywigzad ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke.

23.4.Wykonawca nie jest odpowiedzialny za kary umowne lub odstgpienie od Umowy z powodu uchybienia,
jezeli jego op6Znienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy
jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Podobnie, Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych ptatnosci, za nie wywigzanie sie lub za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z
powodu uchybienia, jezeli opdznienie Zamawiajacego lub inne niewypelnienie jego zobowigzan jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

23.5.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwiocznie powiadomi¢ drugg Strone podajgc
szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na pismie, Wykonawca bedzie kontynuowat
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy w takim zakresie, jaki bedzie mozliwy i bedzie
poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych $rodkow w celu wypetnienia swoich zobowigzan,
ktérych nie uniemozliwia zdarzenie sily wyzszej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich srodkow,
jezeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego dziatania.
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23.6.W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy, kazda ze Stron
bedzie miata prawo dorgczy¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstgpieniu od Umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu. Jezeli po uptywie okresu 30 dni nadal istniejg okolicznosci sity wyzszej, Strony odstgpig
od Umowy.

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Artykut 24. Rozstrzyganie sporow

24.1.Zamawiajgcy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwiazania
jakichkolwiek sporéw dotyczacych Umowy, ktére mogg powstaé pomiedzy nimi.

24.2 Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebie wzajemnie na piSmie o swoich stanowiskach
dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania sporu. Jezeli ktérakolwiek ze
Stron uzna to za wiasciwe, Strony zorganizujg spotkanie i podejmag probe rozstrzygniecia sporu.

24.3.W przypadku nie osiggnigcia polubownego rozstrzygniecia Sporu lub poprzez postepowanie
pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawi¢ spér do rozstrzygniecia przez sad wiasciwy dla siedziby
Realizatora umowy.

Warunki Umowy akceptujemy

..............................................

Data i podpis Wykonawcy
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ROZDZIAL IV

1) SST robot budowlanych

2) Przedmiar robot

3) Czes$¢ rysunkowa

4) Projekt Umowy z Wykonawcg robét budowlanych oraz Warunki Umowy
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