



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31
Sekretariat: /94/ 342 56 93
Fax: /94/ 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: Nabywca:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/17-8/8-2/2017

Koszalin, dnia 29.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

W wyjaśnieniach zamieszczonych w dniu 20.03.2017 roku, w części dotyczącej czasowej organizacji ruchu, w opinii uzyskanej od Marszałka Województwa widnieje zapis, że „z uwagi na wzmożony ruch pojazdów, czasowej organizacji ruchu nie należy stosować w miesiącach wakacyjnych, tj. lipcu i sierpniu”. Prosimy o potwierdzenie, że w miesiącach wakacyjnych należy przywrócić stałą organizację ruchu i prowadzenie robót będzie niemożliwe lub ograniczone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stałą organizację ruchu należy wprowadzić po zakończeniu całości robót. W rozumieniu Zamawiającego zapis, o którym mowa w w/w pytaniu, wiąże się z dostosowaniem czasowej organizacji ruchu do warunków wzmożonego ruchu pieszo-samochodowego w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień). Wykonawca w tym czasie będzie mógł prowadzić roboty związane z realizacją zadania, z zachowaniem szczególnej ostrożności (zapewnieniem przejezdności poprzez dostosowanie ilości wahadeł do natężenia ruchu).

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Z-ca Dyrektora
d/s Budowy

mgr inż. Marek Pysz