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ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

Wojewdédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/32/8-3/5/2018

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.).

2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zamoéwienie pn.: ,Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo- Ostrowiec”.

2. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

1) Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;

2) Karczowanie pni;

3) Wykonanie wykopdw pod poszerzenie jezdni;

4) Profilowanie zageszczenia podtoza pod poszerzenie;

5) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm po zageszczeniu;

6) Wykonanie podbudowy z AC22P gr. 6 cm po zageszczeniu wraz z 0cCzyszczeniem
i skropieniem emulsja asfaltowsa;

7) Ulozenie siatki zbrojeniowej wykonanej w kombinacji widkien szklanych i weglowych
o wytrzymatosci 120x200 kN/m;

8) Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja
asfaltowg;

9) Wykonanie nawierzchni z SMA 8 gr 3 cm po zageszczeniu wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emulsjg asfaltows;

10) Uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng lub kruszywem tamanym 0/31,5;

11) Wykonanie oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi — linie segregacyjne
i krawedziowe;

12) Ustawienie stupkéw prowadzgcych U-1a uchylnych samopionujgcych z cyframi ;

13) Odtworzenie rowow z profilowaniem, wywiezieniem ziemi i obsianiem skarp trawg .

3. Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw i produktow réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow
rownowaznosci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatéw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych rownowaznosé tych materiatow/produktéw.

5. Kody CPV:

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
6. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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7. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktéorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

9. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osdb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamodwienia szczegétowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: 11.04.2018 r.
2. Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia 29.06.2018 r.
3. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 27.07.2018 r. (28 dni po zakonczeniu robot).

DZIAL V Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia.

2. Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamodwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcéw firm podwykonawcow.

3. Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamowienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajgcego okre$la
art. 143c ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce
na budowie lub przebudowie drég (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zmian.), o wartosci kazdej z robot nie
mniejszej niz 600 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazaé sie jeden z Wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogloszenia.
2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
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prawnego tgczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

4. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,
nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

7. Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod kgtem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,
a nastepnie zazgda przedtozenia dokumentdéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016.1574, 1579, 1948, 2260) lub
ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzgdzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe (Dz. U. 2016.2171,
2260, 2261, z 2017 r. poz. 791);

3. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zados¢uczynienie pieniezne zadoznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych
srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Iub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.
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DZIAL VIll Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczy¢ aktualne na dzieh skladania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogloszeniu o zaméwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2i3).

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw, oswiadczenia skiada
kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Dokumenty te wstepnie
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktéorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach,
o ktoérych mowa w pkt 1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowe] informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24
ust. 11 ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawic
dowody potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu.

. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych robét budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie Wykonawcy” —

zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym
mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych
go z nim stosunkdéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogodlnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,

ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci;

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ktérej dokument miat dotyczy¢, ziozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,

administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego wtasciwym

ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych

zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, skladane sg

w oryginale.

Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolno$ciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia

publicznego, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwroci¢ sie do wiasciwych organdw kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostata wspodlnie przez dwéch lub

wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajagcego winni oni ztozy¢ oswiadczenia

i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIII pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wtasciwego rejestru — sktada kazdy
z Wykonawcéw sktadajagcych oferte wspdlng we wtasnym imieniu;

2) dokumenty wspdlne takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcéw skiadajgcych oferte wspdina;

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamoéwienh

publicznych, lub innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia

i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego

watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba Zze pomimo ich Zzlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

DZIAL X Spos6b porozumiewania si¢ Zamawiajagcego i Wykonawcy, wskazanie osdb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zamdwienia bedg
przekazywane pisemnie lub faksem.

. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty

elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone
na pismie.

Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku
ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych, muszg by¢ ztozone wytgcznie w formie pisemne;j.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych.

DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjadnien, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wpltyngt do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te
tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
whiosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjgé tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treéci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu skiadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacii
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 25 000,00zt (stownie:

dwadziescia piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych

na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem

dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposodb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich,

75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone

przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty

Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —

Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2

i 4 ustawy.

. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j

. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5

ustawy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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9.

Zamawiajgcy zadaC bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xlll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z upltywem terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedituzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dituzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofert. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przedituzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgca jedng, jednoznacznie opisang propozycje.
Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez tego
Wykonawce.

Oferta musi obejmowac¢ catos¢ zamowienia.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetiony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatacznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik
nr 3 do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robdét (stanowigcy Zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ),

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji
nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamoéwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informac;ji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to pethomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych

w pkt 9 i 10. Peinomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem przez notariusza.

Wykonawcy sktadajgcy wspodlng oferte muszg ziozyé petnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia. Petnomocnik moze

by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania

w postepowaniu i zawarcia umowy.

. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie

zatgcznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

. Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,

na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

. Kazda poprawka w ftresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
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10.

11.

12.

13.

14.

uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi byé parafowane przez Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tresé strona oferty musi byé podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedktadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie p6zniej
niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny byé umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa’, trwale ze sobg potgczone
i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogag stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢é oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich-
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Oferta na:
Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec
Nie otwierac przed dniem 13.03.2018 r. godz. 10:00

Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SVYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1.

Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie
przy ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13.03.2018 r. godz. 09:50

. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert zostang niezwtocznie

zwrécone wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 13.03.2018 r. godz. 10:00

Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych
w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

1.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw
w Kryteriach:

Nazwa Kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujace znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena”

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktéw = X 60
Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dw6ch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwaranc;ji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Maksymalng ilosé
punktow Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesieczny okres gwarancji. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

G —ilos¢ punktow = dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce

x 20

Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji’ to 20 punktow.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

Termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu
gwarancji krétszego niz 60 miesiecy bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy
jako nieodpowiadajacej tresci SIWZ.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres
24 miesiace

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robo6t na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub
przebudowie drég (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane tekst jednolity) o wartosci kazdej
z robo6t nie mniejszej niz 600 000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty
nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 miesiecy, za$ robota budowlana winna
by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt
- za 4 iwiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W  przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny
doswiadczenia kierownika budowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogloszenia.
2. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji
D —liczba punktdow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy
3. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia.
4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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ofert wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy zitozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczes$nie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamédwienia lub zlozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

wn

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w zilotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
i obejmowac catkowity koszt wykonania zaméwienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.
Jezeli Wykonawca zilozy oferte, ktérej wyboér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, kiory miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca sktadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie

uprawnienn budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong

polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
1 000 000,00 PLN.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione
na: Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkdw na wskazany rachunek

bankowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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6.

7

9.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okre$lonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze Zzgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
odwiadczenie, ze =zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, =zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 15 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynno$ci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezie przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zagdanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposaéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowieh SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzigé wiadomosé

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

11.

12.

13.

14.

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwolujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajagcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdéwieniu lub postanowieh SIWZ, zamieszcza ja
rébwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamodwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcoéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXII Pozostate informacje

1.

NogohkwnN

Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawcg, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszalin, dnia 23.02.2018 roku.

mgrznz Michat Zuber
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowe DW 205 Kwasowo — Ostrowiec

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM / SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE / OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamowienia za cene brutto:............... PLN
(STOWNIE DIUHO: . .. ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydluzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIeSIeCY) O ..oevvvvininenennne miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamodwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9 dziatu
[l SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, Ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zaméwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Funkcja
Imie i nazwisko

Wymagane doswiadczenie
po uzyskaniu wymaganych
uprawnien, dla oceny

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,

Wykonawca robot
i

Okres petnienia
funkciji kierownika
budowy/robét na

wskazanym zadaniu

Kierownik
budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

kryterium ,Doswiadczenie iy . Zamawiajgcy od dzien/ m-c/rok
: ; , warto$¢ robot) s
kierownika budowy — do dzief/ m-c/rok
Petniona funkcja
Nazwa zadania Okres_pe’mlen_la
powierzonej
funkcji
Wykonawca
robot: od.....ocvnnnen.

petnienie funkc;ji
kierownika budowy lub
kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajacej na budowie
lub przebudowie drég
(w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z pozn.
zmian.) o wartosci
kazdej z robét nie
mniejszej niz
600 000,00 zt brutto,
przy czym funkcje
kierownika odnosnie
kazdej roboty nalezy
petni¢ nieprzerwanie
€O najmniej przez okres
3 miesiecy zas robota
budowlana winna by¢
odebrana ostatecznie
przez jej
Zamawiajgcego

Rodzaj
wykonanych robét

(budowa/przebudowa)

(dzieri/m-c/rok)

Petniona funkcja

Rodzaj
wykonanych robét

(budowa/przebudowa)

Wykonawca
robot:

Okres petnienia
powierzonej
funkcji

(dzieri/m-c/rok)

Pelniona funkcja

Rodzaj
wykonanych robét

(budowa/przebudowa)

Wykonawca
robot:

Okres petnienia
powierzonej
funkcji

(dzieri/m-c/rok)

Pelniona funkcja

Rodzaj
wykonanych robét

(budowa/przebudowa)

Wykonawca
robot:

Okres petnienia
powierzonej
funkcji

(dzieri/m-c/rok)

Pelniona funkcja

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje

niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda
wliczane do okresu doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Specyfikacja

istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

trybie przetargu
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyijnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 25 000,00 PLN w formie / formach

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamébwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODMIOT
S PO oty DO WYKONANIA

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NAasStEPUJGCY: oo

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlna oferte - spoétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsigbiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osoéb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza
50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa DW 205
odc. Kwasowo - Ostrowiec, oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

................................................ dnia ........cccvvveneee

(podpis Wykonawcy)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce
Srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

(podac peing nazwe | firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegalja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZAL ACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa DW 205
odc. Kwasowo — Ostrowiec oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie
lub przebudowie drég (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity
Dz. U. 2017r. poz. 1332), o wartosci robot kazdej nie mniejszej niz 600 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIBJGCEGO Wi .ottt ettt ettt ettt et ettt et (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 4

Piecze¢ Wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rc;ddzaj V\Ils:)kone;n:ch ;o’bot Czas realizacji Podmiot
uaowa lu rzepbudowa dro o
Nazwa zadania ,,p . 9 od (dzien/m-c/rok) na rzecz ktérego
warto$¢ robot brutto o roboty zostatly
(podaé rodzaj robét,) do (dzien/m-c/rok) wykonane
Rodzaj wykonanych robot*
(budowa /przebudowa ) od
......................................................... (dziern/m-cirok)
(o ) 0 o (e )
Wartosé robét brutto: (dzier/m-c/rok)
Rodzaj wykonanych robét*
(budowa /przebudowa ) 00 e
......................................................... (dzien/m-cirok)
G ) dO i, (o, )
Wartos¢ robot brutto: (dzieri/m-cirok)
* nalezy wpisa¢ odpowiednio
................................................ (o [ ]T- R
(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja

istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w

nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

trybie przetargu
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,
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ZALACZNIK NR 5

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

Cena

Lp. Pozycja Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych |J.m.| llosé¢ |jednostkowa Wartos¢
SST netto
netto
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy, punktdw wysokosciowych,

1 |D-01.01.01 |. . )
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

km 1,620

Karczowanie pni o $r. 76-105 cm z wywiezieniem

2 | D-01.02.01 ; .
karpiny w miejsce wybrane przez wykonawce

szt. 10

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow pod poszerzenie w gruncie
kat. I-Ill z wywiezieniem urobku w miejsce wskazane
przez Wykonawce.

1,20mx1620,00mx0,31m

3 | b-02.01.01 m?® | 602,64

PODBUDOWY

Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego
4 | D-04.01.01 | pod poszerzenie m? | 1944,00
1,20mx1620,00m

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
5 | D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie dla KR3 gr. 25 cm m? | 1944,00

1,20mx1620,00m

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
D- asfaltowego AC22P dla KR 3 z oczyszczeniem
6 | 04.07.01a |i skropieniem podbudowy pomocniczej, grubosé m? | 1863,00
D-04.03.01 | warstwy 6,0 cm po zageszczeniu
1,15x1620,00m

NAWIERZCHNIE

Utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej w kombinacji
widkien szklanych i weglowych przesgczonych

71 05 02-26 asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120x200 m? | 3159,00
Uo.Zba
kN/m szer. 1,95m
1,95 x 1620
Wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni
05 0D3' osb | 2 betonu asfaltowego AC16W dla _KR3 w iIo_é,ci
8 wraz 2 150kG/m? wraz z oczyszczeniem i skropieniem Mg | 1519,80
D-04.03.01 | €Mulsjg asfaltowg
/6,10mx1620,00m+skrzyzowanie+zatoki+zjazd)x0, 150
Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA8 dla KR3
D- warstwa Scieralna gr. 3 cm po zageszczeniu, wraz
9 05.03.13a | z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa, m? | 9720.00

wrazz | spoinowaniem tasma polimeroasfaltowg oraz
D-04.03.01 | smarowaniem krawedzi zewnetrznych asfaltem
6,00 x 1620

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego biatego gtadkiego
10 | D-07.01.01 | chemoutwardzalnego m2 | 680,40
- linie krawedziowe i segregacyjne
1620 x/ 0,24+0,18 /

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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11 | D-07.02.02 Ustawi.enie.s’fupkéw prowgdzacych U-1a/ uchylne szt. | 32,00
samopionujgce / z cyframi
POBOCZA | ROWY
Scinka oraz uzupetnienie poboczy mieszanka
optymalng ,z zageszczeniem gr. 10 cm lub
12 | D-06.03.02 | kruszywem tamanym 0/31,5 - z dowiezieniem m? | 2400,00
materiatu
1620 x 0,75x2 + 75,0 /zjazdy/
Odtworzenie rowow z profilowaniem i obsianiem
13 | D-06.04.01 | skarp z wywiezieniem ziemi w miejsce wskazane m | 2400,00
przez wykonawce, przy grub. namutu 25-30 cm
Razem netto
Podatek VAT 23%
Wartos$¢ brutto (netto + podatek VAT)
Stownie:
................................................ dnia ........cccvvveneee
(podpis Wykonawcy)
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec obejmuje przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 205 od km 32+460 do km 34+320 w przedmiotowym zakresie:

9)

Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i
geodezyjna powykonawcza;

Karczowanie pni ;

Wykonanie wykopdw pod poszerzenie jezdni;
Profilowanie zageszczenia podtoza pod poszerzenie;

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm po zageszczeniu,

Wykonanie podbudowy z AC22P gr. 6 cm po zageszczeniu wraz z 0Czyszczeniem
i skropieniem emulsja asfaltowa;

Utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej w kombinacji witdkien szklanych i weglowych
0 wytrzymatosci 120x200 kN/m:;

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsja asfaltows ;

Wykonanie nawierzchni z SMA 8 gr 3 cm po zageszczeniu wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowa;

punktéw wysokosciowych, inwentaryzacja

10) Uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng lub kruszywem famanym 0/31,5;
11) Wykonanie oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi — linie segregacyjne

i krawedziowe;

12) Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a uchylnych samopionujgcych z cyframi;
13) Odtworzenie rowow z profilowaniem, wywiezieniem ziemi i obsianiem skarp trawa.

2. WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1)

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegétowych Specyfikacjach nizej
wymienionych:

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
D-04-07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05b  Warstwa wyréwnawcza i wigzgca z betonu asfaltowego

D-05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa $cieralna
D-06.03.01 Scinanie i uzupetnienie pobocza

D-06.04.01 Odtworzenie rowow

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.02 Stupki prowadzace

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:
- za stosowanie sie do ustawowych ograniczefh nacisku osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robat;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i

uzgodnien od wiasciwych wiadz

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z budowy.

3) Szczegodtowy zakres robdt zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robot oraz SST.

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zamowienia, szczegétowo wymienione w WPR, polegajace
na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac
bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcdéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Specyfikacja

istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST, itp. stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub oczywistych omytek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wlasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robot oraz ma
obowigzek przestrzega¢ przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowacC i zabezpieczyé zgodnie z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizaciji roboét tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

MATERIALY

Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysoka jakos$¢ robot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robdt i musi
zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w zakresie drdg do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawa —
Prawo budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polegac¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatdbw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robét zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.
Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie faktury VAT.

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczgc
od dnia odbioru kohicowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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UMOWA NR .../8-3/../2018

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ I. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”)
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017.1579 z pdézn. zm.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana
za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
w ramach zaméwienia pn.: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z przedmiarem robot,
SST i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposdb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1 ;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik Nr 4;
4) Woyceniony Przedmiar Robot.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia 11.04.2018 r.

Termin zakonczenia realizacji rob6t: do dnia 29.06.2018 r.

3. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 27.07.2018 r. (28 dzien
po zakonczeniu robot).

4. Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizaciji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestyc;ji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, stuzbom
Rejonéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom,
ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot
wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
Netto: ..oovvveeveeeeeen,

(STOWNIE: .o ),

n

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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w

VAT 23%: .o zt,

(STOWNIE: ..o )
Drutto: ..o zt.

(STOWNIE: ... ).

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robdt sporzgdzonym metoda
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelno$ci na rzecz osoéb

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Roboét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawag

wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, na

kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robét ujetych

w TER, sporzgdzonym przez Wykonawce.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Platnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu pod adres:

Rejon Drég Wojewodzkich w Koszalinie , ul. Szczecinska 31C, 75-122 Koszalin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentow.

Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 6,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu

wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
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Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,

w trakcie realizacji zamowienia do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji

zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym

w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegolne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktorakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$s¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres rob6t odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zapfaty nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrOcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Zamawiajacego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przeditozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wcze$niejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust.

1 pkt 4 umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany

w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do

siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 - dniowego terminu bedzie uprawniato

Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy

odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
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12.

13.

14.

15.

1.

0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§6

Harmonogram robot
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczego6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktéorych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku
do harmonogramu).

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to
niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci rob6t objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,
3) dokonania zmiany kolejnodci wykonania robdt okreslonej uaktualnionym harmonogramem

rzeczowo-finansowym,
4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzgdza Protokot zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztéw opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S
z powszechnie obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci
cen okresdlonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okres$lonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktdorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8
Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane

przekazanie terenu budowy nastgpi najp6zniej w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizac;ji
zamdwienia.

przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy;

przeprowadzenie odbioru kohcowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglagdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosSci:

1
2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okreslajgca przedmiot zaméwienia,

prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST,

¢) dokumentacje powykonawcza.

opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych  dokumentow

do zatwierdzenia:

a) szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,

b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w zakresie

okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza

teren robdt wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu

robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow

(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,

bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy

w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszty z tego wynikajace nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce

i muszg by¢ ujete w kosztach ogdinych budowy.

staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez

Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzyskaniem

niezbednych uzgodnieh oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t ww. projektu.

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz

zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc

na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

niezwioczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robdt

kontrolach i wypadkach,

realizacjia robot zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo — finansowym,

przed przystgpieniem do robdét dostarczyé do Zachodniopomorskiego Laboratorium
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Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie
Z wytycznymi SST.
16) Kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,
17) Informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itp.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108)
wszystkich 0s6b wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamoéwienia.
Kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robo6t budowlanych wskazanych w pkt 2
ppkt 4 dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich
zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace.
§9
Nadzor inwestorski
. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane.
. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ...
§ 10
Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............................. *

*Qsoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i dos$wiadczenia
odpowiadajgcemu do$wiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.
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§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikie w zwigzku z wykonywaniem robét
- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory robét
. Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér koncowy (po zakohczeniu catosci robot),
c) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,
d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).
. Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.
. Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.
. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skfadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér dokonuje komisja w skladzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego - przewodniczacy
i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.
. Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego.
. Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 18 dni od dnia
przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub
w wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.
. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad

stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek
i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien zawiera¢ ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

12.0dbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robo6t naprawczych
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z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych

przegladéw gwarancyjnych.

13.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z postepowaniem przetargowym i SST.

15.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

16.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentoéw zawierajacy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukohczenia robét w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

C) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposoéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robdét,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczace realizacji robdt,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalno$ciach wymaganych do realizaciji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgadu
zawodowego.

9) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez
Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie
robot, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow,

19.Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za zwloke w wykonaniu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy dzieh zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwitoki;

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

z tytulu nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajacego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu zatrudnienia przy realizacji rob6t szczegétowo wskazanych w opisie zamowienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw w oparciu 0 umowe O prace), za kazdg osobe zatrudniong
W oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ ustalonej
kary umowne;j.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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15

Rekojmia za v§vady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez
na zasadach okreslonych w KC.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatbw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru kornicowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgleddéw technicznych lub
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.
. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

16
Zabezpieczenie nalei%tego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych: ...
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrdcone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos$é zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§17
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu roboét lub nie rozpoczat robot w terenie 14 dni

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

39



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktorej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstagpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentdéw dokona ich
oceny zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru rob6t wykonanych.

7) protokdt odbioru robdét budowlanych stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zaméwien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgdaé¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 18
Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 1000000 zt obejmujgcg ochrong

ubezpieczeniowag okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia.
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2.

3.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy

ubezpieczenia.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio

polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
§19
Zmiany umowy

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje

mozliwo$é dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedituzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego tj. w przypadku
przediuzenia sie zwigzania Wykonawcy oferta,.),

4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych, wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw
na realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez witadze ustawodawczag
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zamdéwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedgcych przedmiotem
umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig rob6t do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robdt;

14) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamodwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddéw nie moze powodowacl

dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdét budowlanych nie

objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spelnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie

mogt przewidziec€, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowaé moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
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publicznych.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Koszalinie.

3. Niniejsza Umowa =zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1)  Oferta Wykonawcy z dnia ..............

2)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

4)  Karta Gwarancyjna.

5)  Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik do umowy nr 4

wzOoR: KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn.: Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo —Ostrowiec

1. Wpykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatow, zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczehstwo uzytkowania wykonanego zadania
pn. Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec

2.  Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania robét
lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne na
to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze
wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) mlejscowosc ......... dn/a .........
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJGC ...ttt e e b et e e e e et e e e e e b b e e e s e abe e e e e e e e e nnne

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

AT =1 (=TT L=

(gF= T2 Lo F= o 11U OO TP PP PRRP PN
realizowanym w ramach Umowy nr ...........cccccevniienennnnn FKo [ 1T TSRS

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
Drutto ...
zgodnie z fakturg VAT NI ... ZdANIA i

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdécona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)
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