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Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Przebudowa DW 171 odc. Bobolice - Grzmigca”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wyjasnia
tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w nastepujgcy sposob:

Pytanie 1

Dotyczy zapiséw SST

Prosimy o zmiane zapiséw SST odnosnie wymagan w stosunku do uziarnienia MMA
i powotlanie si¢ na obecnie obowigzujgce wymagania technicznie WT2 z 2010 lub 2014
roku. Obecnie obowigzujagcymi wymaganiami sa wytyczne technicznych WT1-WT2
2010 i 2014. Powolujac sie na nieobowigzujagce dokumenty wykonawca nie bedzie
mogt wystawi¢ dokumentu DWU (tj. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych), a co za tym
idzie w mys| przepiséw produkty oparte na tych dokumentach nie beda spetniaty
wymagan dla produktéw budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przywotane w zapytaniu WT2-2010 i WT2-2014 sg dokumentami
technicznymi obowigzujgcymi, zgodnie z zarzgdzeniem Generalnego Dyrektora GDDKIA,
na drogach krajowych. Wykorzystywanie tych dokumentdéw przez innych zarzgdcow drég jest
uznaniowe. Dlatego tez zapisy ujete w tych dokumentach sg wykorzystywane przez
Zamawiajgcego w zakresie, ktéry Zamawiajgcy uzna za stuszny dla celu jaki zamierza
osiggngc¢ - optymalna jakos¢ wykonanych robét. W ocenie Zamawiajgcego zapisy ujete
we wskazanych w zapytaniu SST sg prawidtowe.

Pytanie 2
Dotyczy wolnej przestrzeni

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w zakresie wolnej przestrzeni prébek
betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 pobranych z drogi z warstwy wigzacej (probki
rdzenie z drogi) oraz ich okreslenie na poziomie 3,0-8,0%. Obecny zapis dotyczacy
zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy 4,5-8,0% nie uwzglednia wymagan na etapie
projektowania MMA, w ktérym ten zakres dla prébek formowanych w laboratorium
miesci sie pomiedzy 4,0 a 7,0%. Przy uwzglednieniu zageszczenia na poziomie 98%
gorny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesuniety do 8,0% - co uwzgledniono
w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolng przestrzen od dotu,
tj. miedzy 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, ze wykonawca nie moze dogeszczac
mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwatosci zmeczeniowej
warstwy, ktora wzrasta wraz z gestoscig objetosciowg (i maleje ze wzrostem wolnej
przestrzeni). W konsekwencji moze dojs¢ do szybszego zniszczenia warstwy
na skutek spekan zmeczeniowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz podtrzymuje stanowisko zawarte w SST.



Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy § 13 ust. 8

Prosimy Zmawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie
pozostajgcej w zgodnosci z pozostatymi postanowieniami umownymi oraz powszechnymi
zasadami odbioru inwestycji budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy dotyczgce bezusterkowego odbioru robét. Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w sposéb nalezyty zgodnie z SST oraz sztukg
budowlang. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas odbioru koncowego, komisja
postgpi w sposéb opisany w § 13 ust. 9 10 projektu umowy.

Pytanie 4
Dotyczy Projektu Umowy — § 8 ust. 2 pkt 9.

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie wprost i enumeratywnie wszystkich czynnosci,
do ktérych Wykonawca jest zobowigzany w ramach utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwadniajace, obiekty mostowe, itp.). Powyzsze doprecyzowanie jest niezbedne
Z uwagi na zbyt ogdélne sformutowanie ww. jednostki redakcyjnej oraz koniecznos¢
$cistego okreslenia zakresu zamoéwienia i zachowania ustawowej zasady
konkurencyjnosci.

Odpowiedz:

§ 8 ust. 2 pkt 9

»2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego
placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg
poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy.”

Zamawiajgcy wyjasnia, iz utrzymanie ruchu oraz koszty zwigzane z tym utrzymaniem

sg kosztami Wykonawcy. Harmonogram robét przygotowany przez Wykonawce winien
uwzglednia¢ prowadzenie robét ,pod ruchem”. Tego typu roboty stanowig dziatania
dynamiczne, zmieniajgce sie w miare postepu robot, ktére mogg skutkowac zasadnoscig
dokonywania, na biezgco przez Wykonawce robot, zmian w harmonogramie w sposob
minimalizujgcy powstajgce ograniczenia w ruchu. Jednak w ocenie Zamawiajgcego zmiany
te, biorgc pod uwage doswiadczenie, jakim ma sie wykaza¢ Wykonawca robot /'wymaég
okreslony w SIWZ/, nie mogg mie¢ wptywu na zwiekszenie kosztow robdt, za ktére
Zamawiajgcy bytby zobowigzany dodatkowo zaptaci¢ Wykonawcy

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4

Prosimy Zamawiajagcego wyjasnienie tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez
potwierdzenie, ze Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zwigzane ze zmiang wczesniej
zatwierdzonego harmonogramu wykonania i poleceniem wykonania prac w odmiennej
kolejnosci od zaktadanej. Przedmiotowy proces budowlany jest bowiem dziataniem
planowy. Dowolnos¢ zmiany kolejnosci prowadzenia prac przez Zamawiajgcego
skutkowac bedzie co bezsporne powstaniem niemozliwych do przewidzenia po stronie
Wykonawcy kosztéw zwigzany np. ze zmieniong organizacja ludzi i sprzetu.
Odpowiedz:

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3) projektu umowy Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmian
kolejnosci wykonania robdt okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.



Wydawanie polecen mozliwe bedzie wylgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
zagrazajgcych prawidlowemu wykonaniu przedmiotu zaméwienia Ilub okolicznosci
zwigzanych z zastosowang technologig prac.

Pytanie 6

Czy istnieje mozliwos¢ wniesienia wadium w postaci poreczenia wystawionego przez
podmiot, ktéry spetnia warunki o ktérych mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 pzp, tzn. jest
podmiotem o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (zat.) (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z pézn. zm.) ?

Odpowiedz:

W art. 45 ust. 6 ustawy — Prawo zaméwieh publicznych, wskazane sg formy, w jakich
wadium moze by¢ wnoszone.

Poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) sg jedng z dozwolonych form wniesienia wadium.

Powyzsze wyjasnienia staja sie czescig SIWZ wigzaca dla Wykonawcy.
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