



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/16-2/8-3/5/2018

Koszalin, dnia 06.03.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa DW 171 odc. Bobolice - Grzmiąca”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1

Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wyjaśnienia/zmiany dotyczące postępowania stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy, a Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić niniejsze wyjaśnienia/zmiany przy sporządzaniu ofert.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu wskazanego w §5 ust. 6 i 7 Umowy, w ciągu którego Zamawiający może zgłosić uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania robót przebieg realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 5 ust. 6 i 7 Umowy.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o wykreślenie §5 ust. 9 Umowy. Zapis ten powoduje kolejne nadmierne i nieuzasadnione wydłużenie procesu podzlecania robót podwykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 5 ust. 9 Umowy.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się o zmianę kwoty, o której mowa w §5 ust. 10 Umowy do 50.000 złotych. Wykonawca wskazuje, że wymóg ten jest wystarczający, a zarazem całkowicie zgodny z art. 143b ust. 8 Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 5 ust. 10 Umowy.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się o przeformułowanie §7 ust. 3 Umowy w taki sposób, aby brak zachowania procedury mógł stanowić podstawę do odmowy wypłaty wynagrodzenia, nie zaś „automatycznie wykluczał możliwość uzyskania wynagrodzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 7 ust. 3 Umowy.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu wskazanego w §10 ust. 7 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 10 ust. 7 Umowy.

Pytanie 8

Wykonawca prosi o dopisanie w §13 Umowy następującego zastrzeżenia: „Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego robót wyłącznie w przypadku stwierdzenia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy”. Nieistotne wady lub usterki nie mogą stanowić przyczyny odmowy dokonania odbioru i wypłaty wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 Umowy.

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się o dopisanie w §13 Umowy uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania: „W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.” Wykonawca nie dysponuje żadnym rygorem umownym, który zapewnia mu terminowe dokonanie odbioru oraz terminową wypłatę wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 Umowy.

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o usunięcie w §13 ust. 8 Umowy o wykreślenie ze zdania pierwszego następującego zapisu: „w przypadku bezusterkowego odbioru końcowego” Nieistotne wady lub usterki nie mogą wpływać na zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 ust. 8 Umowy.

Pytanie 11

Wykonawca zwraca się o zweryfikowanie zapisu §13 ust. 11 Umowy w zakresie odwołania do ust. 7 Umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że procedura dotycząca czynności odbiorowych określona została w ustępie 6 i 7.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 ust. 11 Umowy.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych wskazanych w §14 ust. 1:

- a. pkt. 1 Umowy – do 0,05 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień zwłoki,

- b. pkt. 2 Umowy – do 0,025 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień zwłoki,
- c. pkt. 3 Umowy – do 5% całkowitej ceny brutto,
- d. pkt. 5 Umowy - do 0,05 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
- e. pkt. 6 Umowy – do 0,01 % całkowitej ceny brutto za każdy przypadek,
- f. pkt. 10 Umowy – do 10 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 14 ust. 1 Umowy.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o wykreślenie kary umownej wskazanej w §14 ust. 1 pkt. 4 Umowy. Zamawiający dysponuje już innymi rygorami na wypadek niezgłoszenia podwykonawcy (np. pkt. 6 i 8).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 14 ust. 1 pkt 4 Umowy.

Pytanie 14

Wykonawca wnosi, aby kary umowne, o których mowa w §14 ust. 1 pkt. 5 i 8 umowy za każdy przypadek, a nie za każdy dzień zwłoki. Kary takie będą całkowicie wystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 14 ust. 1 pkt 5 i 8 Umowy.

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o dopisanie w §14 Umowy ustępu o następującym brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy.” Wykonawca wskazuje, że rolą kar umownych jest jedynie zmobilizowanie Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, nie zaś pokrycie ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 14 Umowy.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o dopisanie w §14 Umowy ustępu o następującym brzmieniu: „Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzyści ani szkód pośrednich.” Zapis taki ustala poziom odpowiedzialności Wykonawcy w sposób adekwatny do jego obowiązków umownych, a zarazem wystarczająco zabezpiecza interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 14 Umowy.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi, aby Zamawiający mógł skorzystać ze swoich uprawnień do odstąpienia od Umowy opisanych w §17 Umowy wyłącznie w przypadku uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji Umowy w sposób należyty i bezskutecznym upłygnięciu dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego na zaniechanie naruszeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 17 Umowy.

Pytanie 18

Wykonawca wnosi o wykreślenie §17 ust. 1 pkt. 4 Umowy. Uprawnienie to jest zbyt rygorystyczne, a Zamawiający dysponuje już karami umownymi z tytułu niezgłoszenia podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 17 ust. 1 pkt 4 Umowy.

Pytanie 19

Wykonawca wnosi, aby uprawnienie, o którym mowa w §17 ust. 1 pkt. 6 Umowy miało zastosowanie wyłącznie do rażących i uporczywych naruszeń Wykonawcy. Zgodnie z obecnym zapisem, nawet drobne i sporadyczne nieprawidłowości stanowią podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.

Pytanie 20

Wykonawca zwraca się o dopisanie w §17 Umowy możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w przypadkach rażącego naruszenia Umowy przez Zamawiającego:

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,
- b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
- c) Dokumentacja projektowa zawiera istotne błędy, uniemożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia,
- d) Wykonawca nie może realizować przedmiotu umowy przez więcej niż 30 dni z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 17 Umowy.

Pytanie 21

Wykonawca wnosi, aby w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, prócz zapłaty za wykonane roboty, zapłacił Wykonawcy również kwoty wynikające z uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy (np. koszt zakupionych materiałów, koszty związane z rozwiązaniem umów z podwykonawcami itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 17 Umowy.

Pytanie 22

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego §19 ust. 2, które jest sprzeczne z poprzedzającym je zdaniem (pierwsze zdanie dopuszcza roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia). Co więcej, całkowicie bezzasadne jest domaganie się od Wykonawcy oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń już w momencie składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 19 ust. 2 Umowy.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.03.2018r., w związku z tym zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

- pkt 13 działu XIV:

„13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich**

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

Oferta na:

Przebudowę DW 171 odc. Bobolice - Grzmiąca

Nie otwierać przed dniem 12.03.2018 r. godz. 11:00

- pkt 1 działu XV:

„1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 12.03.2018 r. godz. 10:50**”

- pkt 3 działu XV:

„3. Oferty zostaną otwarte w **Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin** (sala nr 10) w dniu **12.03.2018 r. godz. 11:00**”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber