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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

| DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl,http:// www.zzdw.koszalin.pl
prowadzacy postepowanie :
Rejon Drég Wojewodzkich w Gryficach, ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice
tel. 91/384 27 20, fax. 91/384 28 15, e-mail: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl
2.  Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
Rejon Drég Wojewodzkich w Gryficach, ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice
3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/158/4/2018
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywaé sie na wyzej podane
oznaczenie.

| DZIAL Il Tryb udzielenia zaméwienia |

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pdzn. zm.).

2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie ,ustawa”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

| DZIAL 1l Opis przedmiotu zaméwienia

1. Zamowienie pn.: Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna-

etap |
2. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
a) roboty pomiarowe — pomiary w ftrakcie rob6t oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej;

b) frezowanie nawierzchni,

c) wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja
asfaltows;

d) wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA8 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows;

e) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego;

f) montaz oznakowania pionowego

3. Przedmiot zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Wycenionym przedmiarze robot, SST,
dokumentac;ji okreslajgcej przedmiot zamodwienia, w tym dokumentacji projektowej oraz Rozdziale ,C”
SIWZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i produktéw réownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow réwnowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatéw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentdéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznosc¢ tych materiatéw/produktéw.

5. Kody CPV:

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

1) Zakres robot ustala sie w wysokosci do 50% wartosci robot wyszczegdlnionych w Wycenionym

Przedmiarze Robot.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze po jej
zakonczeniu:
a) z przyczyn uzasadnionych spotecznie;
b) w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;
¢) w przypadkach uzasadnionych technologig;
d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

©oNo
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9.

10.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, wycena robdét sporzadzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robot, a w przypadku ich braku w oparciu o naklady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla
okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzonych
negocjacjach.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osob, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia szczegétowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej wysitkiem
fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

| DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonhczenia realizacji rob6t: do dnia 30.11.2018 r.
3. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 10.12.2018 r.

| DZIAL V Podwykonawstwo

1.

2.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.
Wykaz podwykonawcédw oraz czesci zamdwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania speftniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

| DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczyt nie wczedniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie min. 2 roboty budowlane polegajgcg na budowie, przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r.- Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) drég o wartosci
kazdej z rob6t minimum 300 000,00 PLN brutto.

W  przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robdot budowlanych winien wykaza¢ sie jeden z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek warto$¢ dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie obcej,
Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o $redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji
ogtoszenia o zamédwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie
opublikowany $redni kurs NBP, zamawiajgcy przyjmie kurs $redni z ostatniej tabeli przed publikacjg
ogtoszenia.
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Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu,
ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamowienia.
Zamawiajagcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,
nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.
Zamawiajgcy zastosuje procedure o kreslong w art. 24 aa ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ. Nastepnie wytgcznie w odniesieniu
do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej
Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne, a nastepnie zazgda przedtozenia dokumentéw w trybie
art. 26 ust. 2 ustawy.

| DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.
2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowieh publicznych.
Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 .
— Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm. );

Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt lustawy - Prawo zamdwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez
niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem Ilub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne
za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okredlony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL ViII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcédw musi dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamodwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Informacje zawarte w o$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 2 i 3).
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10.

11.

12.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sklada kazdy
z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Oswiadczenia te wstepnie potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby — warunkow
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24 ust. 11
ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej oraz,
w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawi¢ dowody potwierdzajgce,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.
Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych robd6t budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie Wykonawcy” -

zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdzaé spetnienie warunku, o ktérym mowa
w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczyé dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentow wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamoéwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkow prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg
bezptatnych i ogdlnodostepnych bez danych, w szczegdlnoéci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (t.j. Dz.U.2017.570);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktédrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6, zastepuje sie

je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé, ztozone
przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktéorych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktdorych mowa powyzej skladane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia

publicznego, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrdci¢ sie do wtasciwych organow kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informaciji
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dotyczgcych tego dokumentu. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz

z ttumaczeniem na jezyk polski.

13. W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostata wspélnie przez dwéch lub wiecej
Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajacego winni oni zlozyé oswiadczenia i dokumenty,
o ktérych mowa w Dziale VIl pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczace witasnej firmy, takie jak np.: odpis z wiasciwego rejestru — skfada kazdy
z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng we wtasnym imieniu;

2) dokumenty wspodlne takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcéw skfadajgcych oferte wspding;

14. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
zdnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126).

15. Jezeli Wykonawca nie ziozy oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, odwiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamdwienh publicznych,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia i dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze pomimo
ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

DZIAL IX Spos6b porozumiewania si¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie osob uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zaméwienia bedg przekazywane
pisemnie lub faksem.

2. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentdéw za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

3. Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
muszg by¢ ztozone wytgcznie w formie pisemne;j.

4. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wyjasnienia,
oswiadczenia, wniosku oraz informaciji zZtozonych za pomoca faksu lub poczty elektronicznej.

5. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Ernest Klos — po. Zastepca Kierownika Rejonu Drég Wojewédzkich w Gryficach

| DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce |

1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie pézniej niz na
2dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjadnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wptyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia
te tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynagt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgca nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych treéci niniejszej SIWZ.

6. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci
SIWZ.

| DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia |

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢
tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji Zamawiajgcy
zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

2. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

3. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
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niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedituza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacije
na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

[ DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium |

1. Wpykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

2. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwila uznania $rodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu skfadania ofert, tj. przed uptywem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skfadania ofert.

3. Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy zlozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposéb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

4. Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

5. Z tresci gwaranciji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2 i 4
ustawy.

7. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi n wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczenh lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

9. Zamawiajgcy zgdac bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych
w art. 46 ust. 3 ustawy.

| DZIAL XIll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta |

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania oferts,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt
1, ooznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

4. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium Ilub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

| DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert |

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng, jednoznacznie opisang propozycje.
Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.
2. Oferta musi obejmowac¢ catosé zamowienia.
3. Oferta winna zawiera¢:
1) prawidtowo wypetiony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)
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2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robot (stanowigcy Zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ),

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie
wynika z wtasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
Rzeczpospolitej Polskie;.

7) Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia,
lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

4. Oferta musi byé podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Jezeli osoba/osoby podpisujace oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo
to musi w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,
ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 9
i 10. Petnomocnictwo musi byé w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza.

6. Wykonawcy skladajgcy wspodlng oferte muszg zlozyé petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia. Peinomocnik moze by¢ ustanowiony
do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy.

7. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zafgcznikoéw, winny by¢ sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

8. Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

9. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10. Kazda zawierajgca jakakolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

11. Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w tresci
oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

12. W przypadku gdyby oferta, odwiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien
w sposéb niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedktadajgc stosowne wyjasnienia,
ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pdzniej niz w terminie sktadania
ofert. Informacje te winny by¢é umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem
.fajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone iponumerowane z zachowaniem ciggtosci
numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane
do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy
oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie -Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewdédzkich
Rejon Drég Wojewodzkich w Gryficach, ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Oferta na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
Nie otwiera¢ przed dniem 28.09.2018 r. godz. 10:00

14. Przed uptywem terminu skitadania ofert, Wykonawca moze wycofaé oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ziozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno byé doreczone Zamawiajgcemu
na pismie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie winno by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SWYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

| DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert |

1. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie Rejonu Droég
Wojewodzkich w Gryficach, ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryficach (sekretariat)w nieprzekraczalnym

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
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terminie do dnia 28.09.2018 r. godz. 09:50.

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie zwrdcone
wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Rejonie Drég Wojewédzkich w Gryficach, ul. Pitsudskiego 18,
72-300 Gryfice (Swietlica)w dniu 28.09.2018 r. godz. 10:00.

Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

1.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw w kryteriach:
Nazwa Kryterium Symbol Waga
Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez Wykonawce
w Formularzu oferty.
Sposo6b przyznania punktéw w kryterium ,cena”

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktéw = x 60

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Okres gwarancji udzielonej
przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce

G —ilos¢ punktéw = x 20

Maksymalna ilos¢ punktéow wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktow za
dodatkowy okres gwarancji 24 miesigce lub wiecej.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesigce (ponad
wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24 miesigce.

Okres gwarancji bedzie rowny okresowi rekojmi.

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.
c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt

Zamawiajagcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika
budowy Ilub kierownika robot na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie
(w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) drég o wartosci kazdej z robdt nie mniejszej niz 300
0000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie
co najmniej przez okres 1 miesigca, zas robota budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 10 pkt

- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 15 pkt

- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
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W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik
budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.

Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktow za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika
budowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie obcej,
Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o $redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji
ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajgcy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed publikacjg ogtoszenia.
Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko =C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji
D — liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika budowy
Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert
wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

| DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

1.
2.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne i prawne
uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie rownoczes$nie przestane wszystkim Wykonawcom, ktérzy
ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub Zzlozyli oferty i udostepnione na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

| DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.
2.
3

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢é wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
i obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zamdéwienia.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca sktadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopelni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw
potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa lub inne
réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong polise
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 300 000,00
PLN.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
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| DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

oo

9.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w formie lub
w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkdw na wskazany rachunek bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,

Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci jednoznacznie

wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Zzadanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace os$wiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Zzagdanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis stosuje sie w przypadku,
gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie
z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone

w §16 Wzoru umowy.

| DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do kitérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamaoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos$c¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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10.

11.

12.

13.

14.

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé
0 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyta niezwlocznie, nie poOzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli
odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamédwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg réwniez
na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniona
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesyfajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewoddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym 2z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

| DZIAL XXIIl Pozostate informacje |

1. Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym Wykonawca,
zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos¢ zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Nogokwd

Gryfice, dnia 13.09.2018 roku

KIEROWNIK
Rejonu Drég Wojewédzkich
nyﬁcach ,
v‘ A \/\J
mgr inz. zba ygnowska

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci,
Nadrzeczna — etap |

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewodzkich w Koszalinie
Rejon Drog Wojewédzkich

w Gryficach

ul. Pitsudskiego 18

72-300 Gryfice

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikow
spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

. SKLADAM/ SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIULLO: ... ).

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamodwienia udzielamy minimalne;
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
(o R miesiecy.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wykonamy przedmiot zamdéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu Il
SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zaméwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
wymaganych uprawnien jn:

Okres petnienia
funkcji kierownika
Wykonawca robét budowy/robét na

i wskazanym zadaniu
Zamawiajgcy od dziehn/ m-c/rok

— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Doswiadczenie
po uzyskaniu uprawnien,
dla oceny kryterium
,Doswiadczenie kierownika
budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,

warto$c¢ robot)

Funkcja
Imie i nazwisko

Nazwa zadania

Kierownik petnienie funkcji Okres petnienia
budowy kierownika budowy [ub | --ooeeeeeeei powierzonej funkcji

kierownika robot na Rodzaj wykonanych Wykonawca roboét: od.iii,
_______________________ robocie budowlanej robot (dzier/m-cirok)
Imie i nazwisko polegajgcej na (budowa/przebudowa) Zamawiajacy do.....ooe
budowie lub | o (dzier/m-c/rok)

Data wydania przebudowie Wartos$é robét Petniona funkcja

uprawnien: (W rozumieniu ustawy | L e

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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..................... z dnia 7 lipca 1994 r. Nazwa zadania Okres petnienia
Prawo budowlane tekst | ..........cccoeiviiiininnnn. powierzonej funkcii
jednolity Dz. U. z 2018 Rodzaj wykonanych Wykonawca robét: od.....vvnn.
poz. 1202 z pézn. zm.) robot | e (dzier/m-clrok)
drég o wartosci kazdej (budowa/przebudowa) Zamawiajacy do..cceeiiiiiis

z robét nie mniejszej | (dzieri/m-cirok)
niz Wartos$é robét Petniona funkcja
300 000,00 zt brutto, | |,
przy czym funkcje Nazwa zadania

Okres petnienia

kierownika odnosnie X . .
------------------------------ powierzonej funkcji

kazdej roboty nalezy

petmi¢ nieprzerwanie Rodzaj Wﬁk,()tnany(:h Wykonawca robot: ?c?zzen/mc/rok)
co najmniej przez okres robot | e e ’

1 mi é siqlc ; FZ) aZ A fob ota (budowa/przebudowa) Zamawiajacy c(j;aen/mc/rok)
DSOS | s
przeziel | O I RIS
Zamawiajacego Nazwa zadania Okres petnienia

------------------------------ ] powierzonej funkcji

Rodzaj wykonanych | Wykonawca robét: 0d.....ooonn.

robdét 0 | e (dzier/m-cirok)

(budowa/przebudowa) Zamawiajacy do..eiiinnn.

................................................ (dzier/m-cirok)
Wartosé robot Petniona funkcja

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku niewskazania dos$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktow
za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne
do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg wliczane
do okresu doswiadczenia.

. AKCEPTUJE/ AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zaméwienia.
AKCEPTUJE/ AKCEPTUJEMY treé¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM/ UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 5000,00 PLN w formie/formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcic na Konto Nr ...........ooieiiiiiiiiiie,

W DANKU . e e

DEKLARUJE/ DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcdw* (*NIEPOTRZEBNE
SKRESLIC).

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC LUB PROCENTOWA

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona nastepujgca czesc
zamoéwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC LUB PROCENTOWA

NAZWA | ADRES PODMIOTU DO WYKONANIA CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentaciji spétki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZAMOWIENIA JESt MAS DU G CY: ettt e e e
(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
Oswiadczam(y), ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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17.

18.

19.

20.

0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, Ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osoéb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
ktore zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzasadnienie/wykazanie
w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ZALACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Piecze¢ Wykonawcy

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa DW 105 m. Gryfice
ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |, oSwiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp(podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 wust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki
naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu,

(poda¢ petng nazweffirme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Piecze¢ Wykonawcy

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa DW 105 m. Gryfice
ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |, oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie wczes$niej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgca na budowie, przebudowie (w rozumieniu ustawy
Z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z pozn. zm.) drég o wartosci
kazdej z rob6t minimum 300 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIGJGCEIO Wi uuinetit ettt et ettt et et ettt et (wskaza¢ jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ZALACZNIK NR 4 - skladany na wezwanie Zamawiajacego

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rc;ddzaj V\Ilikons;ngch ;o’bot Czas realizacji Podmiot
. udowa lub przebudowa drdg L 5
Nazwa zadania s od (dzien/m-c/rok) na rzecz ktorego
warto$¢ robét brutto roboty zostaly
(podaé rodzaj robét,) do (dzien/m-c/rok) wykonane
Rodzaj wykonanych robot* od
(budowa /przebudowa drég)
(R Y e (dzier/m-cirok) GO )
Wartos¢ robét brutto: o [0 BT
(dzieri/m-clrok)
Rodzaj wykonanych robét* od
(budowa /przebudowa drég) |
(dzieri/m-cirok)
(o L L do (o )
Wartos'é robét brutto .........................
(dzieri/m-cirok)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ZALACZNIKNR 5

Piecze¢ Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |

Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

llosé

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢
netto

2

6

Dok

umentacja geodezyjna powykonawcza

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej

km

0,405

Rob

oty przygotowawcze i ziemne

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka nie
uszkodzona do odzysku (60%); wywo6z materiatu
z rozbidrki na odlegtosé do 5 km baza OD RDW
Gryfice

127,50

D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7cm na podsypce
cementowo — piaskowej

24,60

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno — bitumicznych o gr. 10cm

69,65

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
0 gr. 20cm

69,65

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej
ogr. 12cm

0,50

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.
15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej

402,70

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x35cm
na podsypce cementowo — piaskowej — 90%
materiatu do odzysku; wywdz materiatu

z rozbidrki na odlegto$é do 5 km baza OD RDW
Gryfice

20,00

D-01.02.04

Rozebranie taw betonowych

25,36

10

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30cm

75,60

11

D-01.02.04

Ciecie nawierzchni z mas mineralno —
asfaltowych mechanicznie na gtgebokos¢ 10cm

422,70

12

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej rzedowej o wys. 16cm na podsypce
piaskowej (cato$¢ materiatu do odzysku; wywdz
materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 5 km baza
OD RDW Gryfice)

113,50

13

D-01.02.04

Wywiezienie z zatadunkiem mechanicznym
gruzu z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 5 km w
miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
ustawg o gospodarce odpadami

75,66

14

D-05.03.11

Roboty remontowe z wywozem materiatu

z rozbidrki na odlegtosé do 5 km baza OD RDW
Gryfice — frezowanie nawierzchni bitumicznej

0 grubosci do 7cm

3331,30

15

D-04.01.01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
w gruncie kategorii lll z wywozem urobku
w miejsce wybrane przez Wykonawce na
odlegtos¢ do 5km zgodnie z ustawg o
gospodarce odpadami

190,548

16

D-04.01.01

Roboty ziemne wykonane reczne w gruncie
kategorii 11l z wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawce na odlegtos¢ do 5km
zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami

21,172

Pod

budowy
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Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
17 D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m 487,94
kat. I11-1V

Wzmocnienie podtoza gruntowego tkaning 2

18 D-05.03.26 separacyjno — filtracyjng min. 15/15kN/m m 1,783

Wykonanie i zageszczenie warstwy
19 D-04.02.01 odsgczajacej na korycie lub catej szerokosci m? 263,03
drogi — grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

Podbudowa pomocnicza oraz wzmochienie
podfoza gruntowego z gruntocementu C 1,5/2 2

20 D-04.05.01a max 4MPa- $rednia grubo$¢ warstwy po m 117,51
zageszczeniu 20cm
Wzmocnienie podtoza gruntowego

21 D-04.05.01a gruntocementem C 0,4/0,5 mx 2 MPa — $rednia m? 1,55
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

29 D-04.06.01b Podbudowa betonowa z dylatacjg betonu C m? 115,96

16/20 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C 90/3
23| D-04.04.02b | o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm (nowa m? 1,55
nawierzchnia; odbudowa po przekopach)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C

24 D-04.04.02a 50/30 grubosci po zageszczeniu 20 cm(chodniki m? 275,35
+ wysepki)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy z kruszywa lub z 2

25 D-04.03.01 m 1,55

gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m?

Podbudowa z mieszanki mineralno — bitumicznej
26 D-05.03.05b AC 22P 35/50 — grubosé warstwy po m? 1,55
zageszczeniu 11cm

Nawierzchnie bitumiczne

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
27 D-04.03.01 asfaltowg na zimno podbudowy bitumicznej; m 3332,50
zuzycie emulsji 0,5 kg/m?

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka
mineralno —asfaltowg AC 16W 50/70 sposobem
mechanicznym w ilosci $rednio 100kg/m? z
oczyszczeniem i skropieniem istniejgcej
podbudowy oraz uszczelnieniem szwu
technologicznego uptynnionym lepiszczem

28 D-05.03.05b Mg 326,43

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg

asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni 2
SO PR o m 3332,50

betonowej / bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5

kg/m®

29 D-04.03.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
30 D-05.03.13a bitumicznych , warstwa Scieralna SMA8 S PMB m? 3332,50
45/80-55 — grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm

Nawierzchnia chodnikéw, zatok i zjazdéw, wysepek

Nawierzchnie z kostki brukowej integracyjnej gr. 2

31 D-05.03.23 . . m 34,00
8cm na podsypce cementowo — piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
32 D-05.03.23 kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo — m? 299,40
piaskowej (134m” kostki z odzysku)

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o
wys. 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej M2 116.00
(zatoki autobusowe, zabruki pod ruchem) '

113,50m? kostki z odzysku

33| D-05.02.02/01

Nawierzchnie z kostki kamiennej o wys. 10cm na 2

34| D-05.02.02/01 podsypce cementowo — piaskowej m 29,70

Elementy ulic

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod 2

® D-04.01.01 tawy betonowe w gruncie kat. lll-IV m 209,63
Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy

36| D-04.02.01/01 | pospdtki — grubos¢ warstwy po zageszczeniu m? 209,63
10cm
Krawezniki kamienne wystajgce o wym.

37 15x30cm — kraweznik z odzysku na tawie m 20,00

betonowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
38 D-08.01.01b 15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej, m 260,70
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki peronowe wraz z systemowymi
39 elementami przejsciowymi $wiatto 18cm, na m 23,00
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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Krawezniki betonowe wtopione o wym. 22x15cm
40 D-08.01.01b na podsypce cementowo — piaskowej, na fawie m 132,75
betonowej z oporem z betonu C12/15

Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm ustawione
na posypce cementowo — piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem, na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

41 D-08.03.01 m 190,30

Krawezniki betonowe wysepkowe wraz z ptytami
42 D-08.01.01b przejscia na podsypce cementowo — piaskowej, m 49,90
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Zielen

Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm 3

43 D-09.01.01 : . - m 8,20
recznie z przerzutem na terenie ptaskim

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na
44 D-09.01.01 gruncie kat. I-1l z nawozeniem z 3-krotnym m 82,00
koszeniem na wezwanie Zamawiajgcego

Roboty towarzyszace

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw

45 D-01.04.00 . .
wodociggowych i gazowych

szt 15

Demontaz slupéw — latarth o ciezarze do 300kg
46 D-07.07.01 w wykopie na plycie betonowej wraz z szt 1
zasypaniem wykopu w gruncie kat. Il

Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych

47 D-07.07.01 (z przestawieniem) o masie do 300kg w gruncie szt 1
kat. I-11l, h=9 z fundamentem
49 D-07.07.01 Montaz oprawy o$wietleniowej (z przestawienia) szt 1

Organizacja ruchu i urzadzenia BRD

50 D-01.02.04 Demontaz stupkéw do znakow szt 18

Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu,

51 D-01.02.04 . .
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt 25

Oznakowanie poziome strukturalne
grubowarstwowe na zimno nawierzchni
bitumicznych za pomoca mas m? 9777
chemoutwardzalnych wykonywane '
mechanicznie — linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte

52 D-07.01.01

Oznakowanie poziome strukturalne

grubowarstwowe na zimno nawierzchni

bitumicznych za pomoca mas 2
m 31,76

chemoutwardzalnych wykonywane

mechanicznie - linie segregacyjne i krawedziowe

53 D-07.01.01

przerywane

54 D-07.01.01 OznakOV\_/anle poziome gr_gb_owarstwoyve — linie m? 101,94
na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych

- D-07.01.01 Oznakpy\_/anle poziome grL_Jbowz?\rstwowe - m? 319,74
strzatki i inne symbole na jezdni

56 D-07.02.01 Montaz s{upk’ow do znakéw drogowych z rur szt 18
stalowych o $r. 70mm
Montaz tablic znakéw drogowych zakazu,

57 D-07.02.01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. szt 24
ponad 0,3m”

58 D-07.02.01 Montaz konstrukcji wsporczej dla znakow E2 kpl 1

59 D-07.02.01 Montaz znakdéw zespolonych C-9/U-5 szt 4

60 D-01.02.04 Rozebranie porgczy ochronnych fancuchowych m 25,00

61 D-07.02.01 Porecze ochronne tancuchowe podwajne o m 25.00

rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1,5m

Razem netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT):
SHO NI e

(podpis Wykonawcy)
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Rozdziat C: Opis przedmiotu zaméwienia

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie pn.: Przebudowa DW 105 w m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna —
etap | obejmuje przebudowe drogi w m. Gryfice zgodnie z dokumentacja techniczng w km roboczym
19+020 do km 19+175 i od km 19+225 do km 19+700 w tym:
a) roboty pomiarowe — pomiary w ftrakcie robot oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej;
b) frezowanie nawierzchni,
¢) wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja
asfaltows;
d) wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA8 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa;
e) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego;
f) montaz oznakowania pionowego

2. WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie

z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ, dokumentacji postepowania w tym dokumentacji projektowe;j

oraz Szczegotowych Specyfikacjach nizej wymienionych:

D-00-00-00 Wymagania ogolne

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.02.04 Rozbidérka elementoéw drog i ulic

D-01.04.00 Regulacja armatury

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.02.01 Warstwy odsaczajgce i podsypki

D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02a Podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie C50/30 pod

chodnik

D-04.04.02b Podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie C90/3

(nawierzchnie drdg)

D-04.05.01a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-05.02.02/01Nawierzchnie kamienne — kostka kamienna

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza z betonu

asfaltowego

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

D-05.03.13a Warstwa Scieralna z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA

D-05.03.23 Nawierzchnia kostki betonowej

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.07.01 Oswietlenie drég

D-08.01.01b Krawezniki drogowe (oporniki) betonowe + tawy betonowe

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-09.01.01 Zielen

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

— za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot;

— za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z budowy.

b. Szczegbtowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robdét, dokumentaciji
okreslajgcej przedmiot zamoéwienia, dokumentacji projektowej oraz SST. W przypadku
rozbieznosci z zatagczonym projektem budowlano-wykonawczym do wyceny przedmiotu
zamoéwienia Wykonawce obowigzuje asortyment i ilosci podane w Wycenionym przedmiarze
robét i SST.

c. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
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10.

11.

przepisOw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia szczegétowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy
w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, W tym m.in. SIWZ, SST, dokumentacja projektowa
itp. stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub oczywistych omytek w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robét oraz ma
obowigzek przestrzegaé przepisow BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie
drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizacji robét tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

MATERIALY

Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego, wazne dokumenty dopuszczajgce
uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materialy powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien byé zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny technicznie,
dostosowany do uzywanych materiatdw, warunkéw wykonywania robét i musi zapewniaé wysokg jakosé
robaot.

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz innych osob
(kierownikéw robot branzowych tj. kierownika robo6t drogowych i kierownika robét elektrycznych) ktérych
uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajacg wymagane
uprawnienia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polegac¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatéw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego
stosowania),

2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST, dokumentacjg projektowag i warunkami okreslonymi
w umowie.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ, SST, dokumentacjg projektowg oraz warunkami
okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.
Rozliczenie ptatnosci robét nastgpi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac od dnia
odbioru koncowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
27



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY Z ZAL ACZNIKAMI

Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci,
Nadrzecza — etap |
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UMOWA NR .../6/2018

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ I. pomiedzy:

Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewoddzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym
przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

2017.1579 z p6zn.zm.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych w ramach
zamoéwienia pn.:Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna —
etap .

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem robdét, SST,
zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okreslajgca przedmiot zamowienia, w tym dokumentacjg
projektowg i wskazaniami Zamawiajgcego.

3. Zakres i sposéb wykonania robdét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,

ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1 ;

2) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;

3) formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik nr 4;

4) Woyceniony Przedmiar Robot

5) Dokumentacja projektowa

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robot: do dnia 30.11.2018r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ najpdzniej na: dzien 10.12.2018r.

Termin zakonczenia robo6t oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru

koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy dziennik
budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, stuzbom Rejondéw Drég Wojewddzkich,
instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt wynagrodzenie,
zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
netto: ......ccccvvviiiinnnnne Ztotych
(5301170 1= PR )

PoONE

o

(STOWNIE: .. )
Prutto: .o ztotych
(STOWNIE: ... ).

2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i cen
jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robd6t sporzadzonym metodg kalkulacji
uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.

3. Zamawiajacy nie przewiduje indeksaciji cen i udzielania zaliczki.

4. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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§4
Zasady ptatnosci
llosci robdt okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt na podstawie
obmiaroéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego) pomnozone przez
ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robaét.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych nie

czesciej niz jeden raz w miesigcu przez Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Ptatnosci czesciowe fgcznie nie mogg przekroczy¢ 70% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Rozliczenie kohcowe za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu
o protokdt odbioru koncowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji, gdy przy
odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robot Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc
wstrzymania z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej wartosci nienalezycie
wykonanych robo6t do czasu usuniecia wad i usterek. Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek od wartosci wstrzymanej zaptaty cze$ci wynagrodzenia.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu pod adres: Rejon
Drog Wojewaddzkich w Gryficach, ul. Pitlsudskiego 18, 72-300 Gryfice.

. Platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentow.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie przez nich
oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych
w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy
czy ustugi.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8, wstrzymuje sie

wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie bedzie
pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg
przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia

od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo.

11.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych

12.

13.

14.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
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15.

wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§5

Podwykonawstwo

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedgcych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych witrakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

. Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres rob6ot — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie Wykonawcy,
umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate
podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robot
odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze zawieraé wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych
przekraczajgcych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi fgczne
przekroczenie, jak i co do danej pozycji kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robd6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadac¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie
dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajagcego 0 nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci o nieterminowej
zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.) wszystkich oséb
wykonujgcych w toku realizacji zamodwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu i Wykonawcy listy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadajagcym robotom wskazanym w pkt 10 dziatu Il SIWZ
"Opis przedmiotu zamoéwienia" wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia doubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikdéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy,

w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzieh przediozenia projektu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego lub Inspektorowi
Nadzoru.

. Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia
bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10—-dniowego terminu bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie robét przez
Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie
10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wtasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy Ilub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6

Harmonogram robo6t

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru szczeg6towym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa

w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktéorych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zinnych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku
do harmonogramu).
§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporzadza

Protokét zawierajgcy opis robét, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw opracowang
przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robét, a w przypadku
ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki
i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét
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po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa, wyklucza
mozliwos$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC
i ustawy Prawo Budowlane

przekazanie terenu budowy nastgpi najpdézniej w ciggu 3 dni od dnia rozpoczecia realizacji
zamédwienia.

przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy;
przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglagdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwarangciji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

16)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie

przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamodwienia,

prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej

z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksiazke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji zamowienia oraz
wykazanych w SST,

¢) dokumentacje powykonawcza.

opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do zatwierdzenia:

a) szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,

b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w zakresie okreslonym

postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren

robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robét czystego

i nadajgcego sie do uzytkowania,

utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejacych i wybudowanych obiektéw (drogowych

obiektdow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,

urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizac;ji

projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg

odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych

budowy.

staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez Zamawiajgcego

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét ww. projektu.

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz zgtoszenia ich

do odbioru zgodnie SST,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé

robot lub termin zakonczenia robdt,

niezwioczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot kontrolach

i wypadkach,

realizacja rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego harmonogramem

rzeczowo — finansowym,

przed przystgpieniem do robét dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego

w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu

mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

Kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST,
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17) Informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108) wszystkich osob
wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz
6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pracownikéw
zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 9 dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu
zamoéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie
kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§9

Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce
0 osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢é w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ..........ccccoveciiiiiiiiiiinineeeennn.

§10
Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............ccccccccoeoi. *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia odpowiadajgcemu doswiadczeniu
wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robaot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9
Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmianeg, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swdj koszt oznakowanie robdt w zakresie i terminach

przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi

odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot

- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioér czedciowy stanowigcy podstawe ptatnosci zgodnie z § 4 ust. 2,
¢) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robot),
d) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,
e) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy
- w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowos¢
do odbioru koricowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Odbior korncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacii

po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i sprawdzen.

. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt skiadajgcych sie

na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér dokonuje komisja w skiadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczgcy i cztonkowie, f{j.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy udziale Wykonawcy.

. Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego.

. Sporzgdzenie protokotu odbioru kohcowego planowane jest w terminie 15 dni od dnia przystgpienia

do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robét budowlanych,
co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia gotowosci

do odbioru koncowego robo6t w przypadku bezusterkowego odbioru kohcowego. Przedtuzenie procedury
odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen laboratoryjnych nie bedg miaty
wptywu na termin wykonania umowy.

. Termin na usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie

gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze
ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig inacze;.
W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.
Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na wydanie ewentualnego
pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze
sporzadzi¢ protokot kohcowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym
terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio

postanowienia ust. 7.

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi

i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie

protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem

petnego rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci

robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg wynikow

przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych w SST, to wtasciwy Inspektor

Nadzoru oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robét z postepowaniem przetargowym i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy,

na wniosek strony kontraktu nalezy =zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu Ilaboratorium

(zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub temu samemu

laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi

ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet

dokumentéw zawierajacy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robot w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robaét.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo budowlane,
a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robdét,
b) date rozpoczecia i zakonczenia robaét,
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17.

18.

19.

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,
d) uwagi dotyczace realizacji robét,
Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokot przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji zamowienia
wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg pozytywne
i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych

z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz

z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego ustepu,

potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Potwierdzenie ztozenia we witasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Operat kolaudacyjny winien byé uzupeiniony
o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza 2 egz., potwierdzong przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia spisania protokotu koncowego odbioru roboét.

14) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét z ich zbiorczym

zestawieniem. Zestawienie winno zawiera¢ miedzy innymi; powierzchnie warstw bitumicznych,
powierzchnie innych nawierzchni (na wysepkach, chodnikach, itp.), dlugosci kraweznikéw kamiennych,
betonowych, obrzezy, itp.),

15) Spis zawartosci z numeracja kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce na witasny

koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do usuniecia,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia, oceniajgc jakosc
wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatdw Wykonawcy na terenie robdt,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwitoke w wykonaniu robot w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie gwaranciji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 13
ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robé6t zgodnie z procedurg okreslong w § 5 umowy
— kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) z tytutu braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

8) z tytutlu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05%
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catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;
9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

10) z tytutlu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

11) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegétowo wskazanych w opisie zamowienia w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikbw w oparciu
0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej kary

umowne;.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady na zasadach
okreslonych w KC.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych roboét oraz zastosowanych
materiatdow na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatacznik do Umowy (karta gwarancyjna).

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych Iub
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej
a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzah umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 KC.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote 2zt (stownie ziotych: ...
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru
robot zgodnie z § 13 umowy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajagcy zwraca 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wysokosci
zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robot przez okres ...... m-cy.

. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu gwarancyjnego
robot lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrdcone po ich
usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia, Wykonawca przedituzy okres
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
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poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§17
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia

od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robdt w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SST, niniejszg
umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje inwentaryzacyjna,
w skfadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym przez
Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstagpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru wyznaczy date odbioru
robot wykonanych.

7) protokdt odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane

i odebrane do dnia odstagpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zaméwien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, Wykonawca

moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 300 000,00 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowag

okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca jest

zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub inny

dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
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1.

2.

3.

§19
Zmiany umowy

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,

4) opdbznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) koniecznos$¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych, wtascicielami nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majacych wplyw na realizacje
zamowienia, w szczegodlnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielania
zamdédwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakohczenia robét bedgcych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig rob6ét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robot;

14) koniecznosci wykonania robét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bgdz nieistotnych
zmian.

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodéw nie moze powodowaé dodatkowych roszczen
wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt budowlanych nie objetych

zamowieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone art. 144
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt

przewidziec¢, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowaé moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Koszalinie.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Polisa od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik do umowy nr 4

wzOoR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |

1.

Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.
Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna -
etap |

Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robét
lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne
na to pozwolg.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledoéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwaranciji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robét)
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Zatacznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosc dnia

OSWIADCZENIE

(R o1 (==Y a1 (U] = o PUPPP
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

Pz | L= (< TP

na
4= Lo £= 1 1V [P PPPPPPPT TRt
realizowanym w ramach Umowy nr ..........cccevvvevvveiciciieeeennn, Zdnia....ooooe

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od
VWV YKOMAWECY: ... ettt ettt ettt e oo oo oottt et e e 4o e o s ae et b et e e et e e 44444 b et ettt e e e e ee e e e nen b nn e e eeeeeeaeeeann

W KWOCIE: ..o £ 0 11T 1= ST

podatek VAT ...,
PrUtIO .o
zgodnie z fakturg VAT Nr ... ZdNia e

i ze nie bede skiadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zapfate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajace z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostala zwrdécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcag
i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodlegtosci, Nadrzeczna — etap |
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