

Ogłoszenie nr 540134028-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Koszalin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ZZDW-6.381.98.2019.7

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566255-N-2019

Data: 27/06/2019

SEKSCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 33096113200000, ul. ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3427831, e-mail zzdw@zzdw.koszalin.pl, faks 94 4324328.

Adres strony internetowej (url): <http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi>

SEKSCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie <http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi>

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak <http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi>

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w siedzibie RDW w Stargardzie

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w siedzibie RDW w Stargardzie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) sprawdzenie zasilania elektrycznego istniejącej sygnalizacji świetlnej wraz z pomiarami, b) wymianę: instalacji elektrycznej (okablowania), słupów (masztów), sygnalizatorów (wraz z uchwytyami i mocowaniami), latarni sygnalizacyjnych (typu LED), szafy sterownika, sterownika (wraz z zaprogramowaniem), oznakowania pionowego, c) montaż sygnalizacji akustycznej dla pieszych, d) roboty ziemne (montaż rur osłonowych dla instalacji elektrycznej), e) odtworzenie nawierzchni chodników, f) wykonanie pomiarów i badań, g) podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie sygnalizacji. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, Rozdziale „C” SIWZ i SST. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Realizatora umowy Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) sprawdzenie zasilania elektrycznego istniejącej sygnalizacji świetlnej wraz z pomiarami, b) wymianę: instalacji elektrycznej (okablowania), słupów (masztów), sygnalizatorów (wraz z uchwytyami i mocowaniami), latarni sygnalizacyjnych (typu LED), szafy sterownika, sterownika (wraz z zaprogramowaniem), oznakowania pionowego, c) montaż sygnalizacji akustycznej dla pieszych, d) roboty ziemne (montaż rur osłonowych dla instalacji elektrycznej), e) odtworzenie nawierzchni chodników, f) wykonanie pomiarów i badań, g) podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie sygnalizacji. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, Rozdziale „C” SIWZ i SST. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności

materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Realizatora umowy Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w Przedmiarze robót polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób weryfikacji zatrudnienia pracowników został określony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 3) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 4) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami nieruchomości, 6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane, 7) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 8) działania sił natury; 9) wystąpienie siły wyższej; 10) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót, 11) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 12) zmiany technologii wykonywanych robót i zmiany materiałów; 13) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 14) wystąpienia różnicy pomiędzy założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 15) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 3) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 4) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami nieruchomości, 6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane, 7) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 8) działania sił natury; 9) wystąpienie siły wyższej; 10) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót, 11) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 12) zmiany technologii wykonywanych robót i zmiany materiałów; 13) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 14) wystąpienia różnicy pomiędzy założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 15) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, 2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 144 PZP. 6. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 02.07.2019 r.

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Stargardzie
02.07.19
mgr inż. Wojciech Józwa