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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag
pieszo-rowerowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
prowadzacy postepowanie:
Rejon Drég Wojewoddzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna, tel./fax 91 414-15-03,91 414-18-87
email: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl
2. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres: ZZDW
w Koszalinie - Rejon Drog Wojewddzkich w Chojnie, ul. Polna 2 74-500 Chojna.
3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW- 6.381.126.2019.2.
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986
Ze zmian.).
2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie
yustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zaméwienie obejmuje: Przebudowe DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg pieszo-rowerowy
w zakresie:
a) roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;
b) roboty przygotowawcze: wycinka drzew, frezowanie pniakdw, usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej;
c) roboty ziemne — wykopy , korytowanie, podbudowa z kruszywa,
d) wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg;
e) wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 8S gr 3 cm po zageszczeniu wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowa;
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
g) roboty wykohczeniowe; w tym: plantowanie poboczy, nasadzenia drzewek;

2. Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.
3. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i produktow réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow
rbwnowaznosci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatow/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznos¢ tych materiatéw/produktéw.
4. Kody CPV:
CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czesciowych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
1) Przewiduje sie wykonanie robét o wartosci do 223 511 ztotych netto, o zakresie zgodnym

No o
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z przedmiotem zamodwienia podstawowego, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych;

2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze
po jej zakonczeniu:

-z przyczyn uzasadnionych spotecznie;

- w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- w przypadkach uzasadnionych technologig;

- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

3) Woycena robot sporzadzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Roboét, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen
okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.

8. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnos$ci objete
zakresem zamoéwienia szczegdtowo wymienione w Przedmiarze robét polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega¢ bedzie
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia

na umowe o prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Sposob weryfikacji zatrudnienia
pracownikow zostat okreslony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 31.10.2019 .
3. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 02.12.2019 r. (32 dni po zakonczeniu robot).

DZIAL V Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia.

2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm
podwykonawcow.

3. Wykaz podwykonawcéw oraz czesci zamowienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢é wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatlu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonhczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na
budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst
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jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186) drogi lub drogi rowerowej (Sciezki rowerowej) z masy
bitumicznej, kazda o wartosci min. 400 000,00 PLN brutto.

Pod pojeciem drogi, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okre$lone w ustawie z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 z pdézn. zmian.) lub drogi bedgce ich
odpowiednikami w parnstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwienr rzgdowych i paristwach bedacymi stronami
umow miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

Pod pojeciem drogi rowerowej, Zamawiajgcy rozumie droge przeznaczong do ruchu rowerow
albo rowerdéw | pieszych, z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
okre$lonej w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 z p6zn.
zmian.)

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykaza¢ sie jeden z Wykonawcéw wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek warto$¢ dotyczaca ww. warunku udzialu w postepowaniu
wyrazona bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$§¢ w oparciu o sredni kurs
walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy
przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed publikacja ogtoszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegac

na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru

prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotow udowodni Zamawiajgcemu, ze

realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w

szczegollnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji

niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub

zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty

te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,

nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg

wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czes$ci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

. Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoédwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteribw oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,
a nastepnie zazada przediozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamédwien
publicznych.
Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo

zamoéwien publicznych w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
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uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r.
poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba
ze sad zarzgdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629);

. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem Ilub przestepstwem skarbowym,
zados¢€uczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych
srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIIl Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamodwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2ia3).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sktada

kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby

— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniach,

o ktérych mowa w pkt 1.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym

wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

W przypadku sktadania oferty wspdlnej oryginat ww. o$wiadczenia sktada kazdy z wykonawcéw

skfadajgcych oferte wspdina.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata

najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie
Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatlu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajagce czy te roboty budowlane zostaty wykonane

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

nalezycie, w szczegodlnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamowienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych
g0 z nim stosunkdéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentédw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocag
bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,

ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa

w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,

ktérej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego witasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7 stosuje sie.

Dokumenty lub os$wiadczenia, o ktorych mowa powyzej skiadane sg w oryginale lub Kkopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

oswiadczenia, sporzgdzonych w postaci papierowej, wtasnorecznym podpisem.

Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia

publicznego, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich dotyczs.

W przypadku watpliwosci co do tredci dokumentu ziozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwrdci¢ sie do wiadciwych organdw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostata wspodlnie przez dwéch lub

wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajagcego winni oni zlozyé oswiadczenia

i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIII pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) odpis z wtasciwego rejestru — sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspolng we
wilasnym imieniu;

2) ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy wskazane roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, sktada
petnomocnik wykonawcédw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze Zzgda¢ zamawiajgcy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Jezeli Wykonawca nie zlozyt oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamdwien

publicznych, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia

i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego

watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia

wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze pomimo ich zloZzenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajagcego i Wykonawcy, wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zamodwienia bedag
przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan
pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ ztozone na pismie.

Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty lub oswiadczenia wymienione w Dziale VIII SIWZ —
réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy —
Prawo zamodwien publicznych, muszg byé ztozone wytacznie w formie pisemnej.

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocag faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Krzysztof Zietek - Kierownik RDW w Chojnie.

DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Tre$C zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrodta zapytania oraz udostepnia te
tre$¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyja¢ treS¢ pisma zawierajgcego poézniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu skifadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikaciji
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamowieh Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktéorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 8 000,00 zt (stownie: osiem
tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi byé wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wpfacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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9.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio
do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposéb, aby jego zwrot przez
Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli
na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi ha wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezagcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia,
0 ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

10. Zamawiajgcy zadaé bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach

okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xl Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem

okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1

2
3

. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedna, jednoznacznie opisang propozycje.

Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez tego
Wykonawce.

. Oferta musi obejmowac¢ catos¢ zamowienia.
. Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) os$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (zatgcznik nr 2 do rozdziatu B
SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu (zatgcznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robot (zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ);

6) Peinomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentac;ji

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

11.

12.

13.

14.

nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamdwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie;.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych
wpkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi byé w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é

Z oryginatem przez notariusza.

Wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte muszg ztozyé petnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia. Petnomocnik moze

by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania

W postepowaniu i zawarcia umowy.

. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zatgcznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

. Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegoélnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny byé trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedkiadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pézniej
niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem ajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone
i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawarto$ci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwag (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Rejon Drég Wojewoédzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Oferta na: Przebudowe DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
Nie otwierac przed dniem 20. 08.2019r. godz. 10:00

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofaé¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
+~WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1

2

3

. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie Rejonu Droég
Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna (sekretariat — pokdéj nr 9)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20. 08.2019r. godz. 09:45

. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert zostang niezwitocznie
zwrdcone wykonawcom.

. Oferty zostang otwarte w Rejonie Drég Wojewddzkich w Chojnie , ul. Polna 2, 74-500 Chojna,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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(Swietlica) w dniu 20.08.2019 r. godz. 10:00
Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.
W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowe;j:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

ook

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najwyzszy bilans punktéw w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,cena”:

najnizsza oferowana cena brutto

C —ilos¢ punktow = cena brutto oferty ocenianej

X 60

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji — waga 20 pkt

Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
dodatkowy okres gwaranciji, tj. 24 m-ce

G —ilos¢ punktow = x 20

Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktéw
za dodatkowy okres gwarancji 24 miesigce i wiece;.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesigce

(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
24 miesigce

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskazac w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajacy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robo6t na robocie budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz.1186) drogi lub drogi rowerowej (Sciezki rowerowej) o wartosci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej
roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych .
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt

- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskazac¢ w pkt 8 formularza oferty.

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.

Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktow za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do uznania doswiadczenia
kierownika budowy.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogltoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogtoszenia.

2. Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

Ko=C+G+D

gdzie:
C — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

3. Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych
powyzej.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIIl Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
i obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia.

4. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.
5. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

wn =

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopeini¢c po wyborze oferty w celu
Zzawarcia umowy

1. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$é do wilasciwej okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
400 000,00 zt.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

9.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione

na: Wojewédztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek

bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegdlnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakiadu ubezpieczen) do =zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwofalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze Zzgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
osSwiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane 2z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze Zzgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypfata, o ktérej mowa w pkt 8 nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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10.

11.

12.

13.

14.

przystuguijg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamaoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnosé Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow,
okreslaé zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wilasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego

stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni

od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;.

. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,

w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé
o0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapozna¢ sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyta niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rébwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdéwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajagc Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia
Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzagdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowac¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl — Anna Stefanow;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zmian.),

dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym

z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAL XXl Pozostate informacje

=

oukrwN

Wzdér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym

Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).
W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Chojna, dnia 02.08.2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad

Drog Wojewoédzkich w Koszalinie
Rejon Drég Wojewédzkich w Chojnie
ul. Polna 2

74-500 Chojna

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcdow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKtLADAM/SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze zapoznalidmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami

postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY  wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia za cene

(STOWNIE DIULLO: ... )-

4.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej

wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36

MIESIECY) O ..evvvvinininnne miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajacy

przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamowienia w terminie wskazanym

w SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 8

dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, Zze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamoéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe

po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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Funkcja
Imig i nazwisko

Doswiadczenie po uzyskaniu
wymaganych uprawnien, dla
oceny kryterium
,Doswiadczenie kierownika
budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robot,

warto$¢ robét brutto)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzier/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajacej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 . -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz.
1186) drogi lub drogi
rowerowej ($ciezki
rowerowej)

o wartosci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz
200 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty
nalezy petni¢ nieprzerwanie
co najmniej przez okres
30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do uznania doswiadczenia kierownika

budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu

dos$wiadczenia.

9. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11. UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 8 000,00 PLN w formie/ formach

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

pieszo-rowerowy”.

nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
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12. DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

13. ZAMOWIENIE  ZREALIZUJE/ZREALIZUJEMY  sami*/przy  udziale podwykonawcow™
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

v - WARTOSC(PLN) LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA PROCENTOWA CZESC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY ZAMOWIENIA

14. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamoéwienia:

v - WARTOSC (PLN) LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA PROCENTOWA CZESC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY ZAMOWIENIA

15. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze sposdéb reprezentacji spétki/konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamaéwienia Jest NaStEPUJACY: .....iuie i

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

16. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

17. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza
50 miIn EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

18. OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

19. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

o$wiadczam co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ..o ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$réd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce

srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoltuje sie w niniejszym

(podac petng nazwe / firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamaoéwienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg

pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa DW 120 odc.
Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na
budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186) drogi lub drogi rowerowej ($ciezki rowerowej) z nawierzchni
bitumicznej kazda o wartosci brutto min. 400 000,00 PLN.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIAJGCEYO Wi ettt et ettt ettt ettt et ettt (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 4
DOSWIADCZENIE WYKONAWCY
FORMULARZ SKLADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO
Piecze¢ Wykonawcy (NIE SKLADAC WRAZ Z OFERTA)

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét
budowa lub przebudowa drogi lub drogi

L . - Czas realizacji
rowerowej (Sciezki rowerowej), rodzaj

Podmiot na rzecz

Nazwa zadania nawierzchni, warto$é robét drogowych od (dzien/m-c/rok) ktérego roboty
brutto do (dzief/m-c/rok) zostaly wykonane
(podac¢ rodzaj robot)
Rodzaj wykonanych robot

Budowa/przebudowa *

............................. Lo o
( ) (dzieri/m-c/rok) ( )
""""""" Rodzaj nawierzchni (o [o I

..................................... (dzier/m-c/rok)
Wartos¢ robot drogowych brutto

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa *

Droga/droga rowerowa

Lo o

..................................... (dzieri/m-cirok)

*nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 5

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

; Cena ‘-
Lp. Pozycja Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych | J.m. | llosé |jednostkowa Wartos¢
SST netto
netto
1 2 3 4 5 6 7
od km 30+930 do km 32+030 di. 1 100 mb
ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
| ZIEMNE
Odtworzenie trasy, punktéw wysokosciowych. Obstuga
1 D-01.01.01 | geodezyjna budowy wraz z wykonaniem mapy km 1,1
geodezyjnej powykonawczej
Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
$rednicy 46- 55 cm w warunkach utrudnionych przy
2 D-01.02.01 . o . szt. 39
uzyciu podnosnika wraz z wywozem dtuzycy na plac
RDW w Chojnie, oraz zrgbkowane gatezi
3 D-01.02.01 | Mechaniczne frezowanie pniakéw o $rednicy 36-45 cm szt. 10
Mechani k i jnikoé tych
4 5010201 echaniczne karczowanie zagajnikow gestycl ha 011
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15
5 D-01.02.02 | cm wraz z odwozem w miejsce wybrane przez m? 4 400
Wykonawce
R i -
6 | p-ozotor oboty Z|empe z dokopu grunt kat | !I wraz z m 660
transportem i kosztem zakupu materiatu
F — - - n K
- D-02.03.01 ormowanie i zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego e 660
kat I-11
PODBUDOWA
Profilowaniem i zageszczeniem dna koryta
8 | D-04.01.01 |1100*3 m? 3300
Podbudowy z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
9 | D-04.04.02 | zageszczeniu 20 cm - mieszanka frakcji 0/31,5 mm m? 3080
1100*2,8
NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno -
D-05.03.05b bitumicznych AC 16W gr. 4 cm po zageszczeniu
10 ’Wr'az'z z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg m? 2860
D-040301 |1100%2,6

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg

pieszo-rowerowy”.
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Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 8S dla KR3
D-05.03.05a | warstwa $cieralna gr. 3 cm po zageszczeniu , wraz
11 D_‘gﬁg;m z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows, m? 2750
smarowaniem krawedzi zewnetrznych asfaltem
1100*2,5
Remont czgstkowy nawierzchni masg mineralno-
12 OS_ODSjm bitumiczng AC8S glebokosci 4cm Mg 2
OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
Wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego biatego gtadkiego — linie ciggte i
13 | D-07.01.01 | krawedziowe m?2 640
(1100+500)*0,22
(1100+500)*0,18
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a /uchylne samo
pionujace / z cyframi o przekroju trapezowym
14 | D-07.02.02 1100/100%2+2 szt. 64
500/100*2*2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie i obrobienie na czysto poboczy na gr. 10
15 | D-06.03.02 | cm m? 2420
1100(1,5+07)
Wykonanie nasadzenia drzew lisciastych gatunek
jarzab szwedzki ,0 obwodzie 10 cm na wysokosci 1,0,
16 | P-09-01.01 |'\ocowanie tasma do trzech palikéw drewnianych o szt. 45
Srednicy min. 5 cm
Razem netto
Podatek VAT 23%
Wartos$¢ brutto (netto + podatek VAT)
Stownie:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamoéwienie pn.: Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
polegajgcej na:

a) roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;

b) roboty przygotowawcze: wycinka drzew, frezowanie pniakéw, usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej,

c) roboty ziemne — wykopy , korytowanie, podbudowy z kruszyw;

d) wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg

e) wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 8S gr 3 cm po zageszczeniu wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowa;

f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

g) roboty wykohczeniowe, w tym: plantowanie poboczy, nasadzenia drzewek;

2.WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1) Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegotowych Specyfikacjach
nizej wymienionych:

D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.01 Karczowanie zagajnikow

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine

D-02.01.01 Roboty ziemne

D-02.03.01 Formowanie zageszczenie nasypow

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05b Warstwa wyréwnawcza i wigzgca z betonu asfaltowego
D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki AC 8S

D-05.03.17a Remont czgstkowy nawierzchni

D-06.03.01 Plantowanie poboczy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.02 Stupki prowadzgce

D-09.01.01 Nasadzenia drzew

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wifasciwych wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z budowy.

3) Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robot oraz SST.

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zamoéwienia, szczegdtowo wymienione w WPR, polegajgce
na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnoéci polega¢ bedzie
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 —
Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw
do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST itp. stanowig czesé
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedoéw Ilub oczywistych omytek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robét oraz ma
obowigzek przestrzegaé przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizacji robot tj. rozpoczecie roboét zgtasza Wykonawca.
MATERIALY

Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢é zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robot i musi
zapewnia¢ wysokg jakos¢ robot.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w zakresie drog do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawg —
Prawo budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatdw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.
ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.
PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT

Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 1.

Rozliczenie ptatnosci robot nastapi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

10. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczgc od dnia
odbioru koncowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI:
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UMOWANR ..........ceeeeent

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ............cccceeee r. pomiedzy:

Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych
w ramach zaméwienia pn. Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg pieszo-rowerowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem robdt,
SST, =zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okreslajagcg przedmiot zamodwienia
i wskazaniami Zamawiajgcego.

3. Zakres i sposdb wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;
3) Wzor karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik Nr 4;
4) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 5;
5) Wyceniony Przedmiar Robot.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji robot: 31.10.2019 r.

3. Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 32 dzien po zakonczeniu robdt,
. do dnia 02.12.2019 roku.

4. Termin zakonczenia robot oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w § 8
ust 1 pkt 2 umowy. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg wraz z zgtoszenie robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdot

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
netto: .......coeiiiiiiiiiie

(STOWNIE: .. )
VAT 23%: couveiiiiiiieincniceienens

(STOWNIE: .. )
brutto: ......cccoviviiiiiiiien

(STOWNIE: <. )

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robdt odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robot sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§4

Zasady ptatnosci
llosci robot okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét na podstawie
obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego)
pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robdét.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru, sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Ptatnosci czesciowe nie mogg by¢ dokonywane, czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury kohcowej wystawionej
w oparciu o protokét odbioru kohicowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuaciji,
gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robdt Zamawiajgcy
zastrzega mozliwo$¢ wstrzymania z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robét do czasu usuniecia wad i usterek.
Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek od wartosci wstrzymanej
zaptaty czesci wynagrodzenia.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Fakture VAT nalezy dostarczy¢é do Zamawiajgcego pod adres: Rejonu Drég Wojewoddzkich,
ul. Polna 2, 74-500 Chojna Ilub na Platforme Elektronicznego Fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajgc jako PEF nr NIP Zachodniopomorskiego Zarzgdu
Drog Wojewddzkich w Koszalinie - 669 22 14 133.
Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie
przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 8,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§5
Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,
w trakcie realizacji zaméwienia do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ =zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi fgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;
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3) termin wykonania zakresu robo6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten
powinien odpowiadac terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze byé dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
0 nieterminowej zaptfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w ,,Opisie
przedmiotu zamowienia”.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom
wskazanym w pkt 8 dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamodwienia” wraz z potwierdzeniem ich
zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu
Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16 umowy.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przediozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zilozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét

przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1

pkt 4 umowy.
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10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio
powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robat.

14.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

15.Zatrudnienie kolejnego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram roboét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczegbétowym harmonogramem rzeczowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
wciggu 7 dni od daty przediozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajgcych
z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu) w terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany
harmonogram wymaga przediozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po
zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego
zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentaciji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,

4) wykonania robé6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
34



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru sporzadza Protokét
Koniecznosci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztow
opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego

. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robo6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokdt Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz
z wyceng kosztow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektowa.

. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

8
Obowiazki Zamawigjqcego i Wykonawcy
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robo6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpdzniej 14 dni od dnia zawarcia umowy

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

4) sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robaot.

5) zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.

6) przeprowadzenie odbioru koncowego robdét budowlanych, a w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji przegladéw miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdwienia,

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy;,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) protokot odbioru robot czesciowych,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje powykonawcza,

f) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowego
harmonogramu rzeczowego zgodnie z postawieniami § 6 umowy;,

5) kontrola jakosci materiatdéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robot
czesciowych i odbioru kohcowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w
SST i Umowie,
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8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektéw inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez
Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogoinych budowy,

10) W przypadku korzystania z sasiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

11) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

12) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakosé robét lub termin zakonczenia robdét,

14) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie
realizacji robot kontrolach i wypadkach,

15) realizacja rob6t zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

16) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktéorym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegoélnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robot podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

17) przed przystgpieniem do robdt dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie
z wytycznymi SST.

18) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itd.) o zamiarze prowadzenia rob6t w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1040) wszystkich oséb
wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu liste wszystkich
pracownikow zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 8 dziatu Ill SIWZ
,Opis przedmiotu zamdwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§9
Nadzér inwestorski

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
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2. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie .......................o

§10
Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............cccccooiiiiiiiiiiees
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pozniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12
Wymogi materiatlowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 266 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdéw i robét okreslonymi w SST.

4. Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren realizacji rob6t przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019.701 z pézn. zmian.).

§13
Odbiory robét

1. Rodzaje odbioréw:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr robdt czesciowych,

¢) odbioér kohcowy (po zakonczeniu catosci robot),
d) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,

e) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 15 umowy.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
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do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.

5. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego —
przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika
RDW przy udziale Wykonawcy.

6. Komisja odbioru robot przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakohczenia robot i gotowosci
do odbioru koricowego. Sporzgdzenie protokotu odbioru korncowego planowane jest w terminie 22
dni od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu
w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej
lub w wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru kohAcowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru kohcowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

8. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

9. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy kohcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wpltywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét kohcowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawierac
ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania
przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

11.0dbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robot
naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przeglgdéw gwarancyjnych.

12.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

13.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robdt, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w nhormach zapisanych
w SST, to wtasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja postepowania i SST.

14.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badah ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

15.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentoéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):
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1)
2)

3)

4)

5)
7
8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robdt
w terminie umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. &), b) ustawy — Prawo

budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposdb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2

ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robaét,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robét,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczgce realizacji robot,

e) opinie technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie wynikow
badan ipomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje techniczne,

Protokot przekazania terenu budowy.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamowienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (oryginat).
Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe Ilub Europejskie Oceny
Techniczne), certyfikaty, deklaracje wiasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
Z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.
Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okredlonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza lub zgtoszenie potwierdzona przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgdaé¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi.

17.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane przez
Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw,
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18.Badania o ktérych mowa w ust. 11 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2
% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie
z procedurg okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwioki;

8)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji rob6t szczegétowo wskazanych w opisie zaméwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikbw w oparciu 0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$c ustalonej
kary umownej.
3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$s¢ z tytutu rekojmi za wady
na zasadach okreslonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdbw na okres ¥ miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy (karta

gwarancyjna).

*okres gwarancji zgodny z Formularzem oferty.
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. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sieg:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote.......... zt (stownie ztotych ..../100) na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajgcy zwraca 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru Ilub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunigciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa wazno$é zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiluzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznoSci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni

od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

5) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowag i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy

Prawo zamowien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

przedmiotu umowy.
2) zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego;
3. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru rob6t wykonanych.

7) protokot odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych
5. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
prawidtowego wykonania czesci umowy.
§18

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 400 000 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg
okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca
jest zobowigzany przediuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje
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3.

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy;,

2) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

4) opodznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

5) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw
na realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez witadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

11) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia;

12) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatéw;

13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen

14) stanowig podstawe do zmiany terminu zakohczenia robét bedacych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

15) wystgpienia rdéznicy pomiedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgca z obmiaru robot;

16) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej,

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamodwienia lub/i na zmiange wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddéw nie moze powodowaé

dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie

objetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoéci, ktérych zamawiajgcy nie

mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien

publicznych.

Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Koszalinie.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkédw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatagcznik do umowy nr 4

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakosS¢ wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatdw, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg pieszo-rowerowy.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie

miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru kohcowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru korcowego robét)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
44



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna

Zatagcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosc dnia
OSWIADCZENIE
(RN 01 (==Y a1 = o R

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca

4= L =TI (=TT

LgE= W= To =1 o1 U PP PO PP PPPPPPRP
realizowanym w ramach Umowy Nr ............eeeevvvvvvennenennnnnnn. 4o [ 1= T

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Droég Wojewodzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
BrULEO ..o
zgodnie z fakturg VAT nr ... ZdNia e

i ze nie bede sktadat w przyszioSci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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(Podpis)
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