Zamawiajacy:
Wojewoédztwo Zachodniopomorskie -

Zachodniopomorski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
tel. 94/342-78-31
prowadzgcy postepowanie:
Rejon Drég Wojewédzkich w Chojnie
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
tel. /fax 91 414-15-03, 91 414-18-17

e-mail: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl

Specyfikacja Istothnych Warunkéw Zamoéwienia

(przetarg nieograniczony o warto$ci do 5 548 000 euro)

ZZDW-6.381.153.2019.2

Przedmiot zamowienia:

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag
pieszo-rowerowy

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

ZATWIERDZAM:

A e x: N1 i;‘\
~" Rejonu Dithg Wajowadzich
C s )

migr Krzyszio] Zigtek \ "\

Chojna, dnia 09.09.20109r.


mailto:rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl

Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPIS TRESCI:
Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami
Dziat | Zamawiajgcy
Dziat Il Tryb udzielenia zaméwienia
Dziat 11l Opis przedmiotu zaméwienia
Dziat IV Termin realizacji zamowienia
Dziat V Podwykonawstwo
Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu
Dziat VI Podstawy wykluczenia
Dziat VI Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Dziat IX Sposoéb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie
0s0b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami
Dziat X Tryb sktadania zapytah przez Wykonawce
Dziat X Zmiana tresci SIWZ
Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium
Dziat XIlI Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg
Dziat XIV Opis sposobu przygotowania ofert
Dziat XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert
Dziat XVI Opis kryteridw wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert
Dziat XVII Uniewaznienie postepowania
Dziat XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dziat XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
Dziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dziat XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawne;j
Dziat XXII Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna
Dziat XXIlI Pozostate informacje
Rozdziat B: Wzory dokumentéw sktadajacych sie na oferte

Zatgcznik Nr 1:
Zatgcznik Nr 2:

Zatgcznik Nr 3:
Zatgcznik Nr 4:
Zatgcznik Nr 5:

Formularz — ,,Oferta”

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przestanek wykluczenia
Z postepowania

Oswiadczenie dotyczagce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
Doswiadczenie wykonawcy
Wyceniony Przedmiar Robot

Rozdziat C: Opis przedmiotu zamoéwienia

Rozdziat D: Projekt umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg

pieszo-rowerowy”.



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna

ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag
pieszo-rowerowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewaédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
prowadzacy postepowanie:
Rejon Drog Wojewodzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna, tel./fax 91 414-15-03,91 414-18-87
email: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl
2. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres: ZZDW
w Koszalinie - Rejon Drog Wojewddzkich w Chojnie, ul. Polna 2 74-500 Chojna.
3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW- 6.381.153.2019.2.
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywa¢ sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986
ze zmian.).
2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zastosowane jest pojecie
L2ustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zamoéwienie obejmuje: Przebudowe DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
w zakresie:
a) roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;
b) roboty przygotowawcze: wycinka drzew, frezowanie pniakdw, usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej;
c) roboty ziemne — wykopy , korytowanie, podbudowa z kruszywa,
d) wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg;
e) wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 8S gr 3 cm po zageszczeniu wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowa;
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
g) roboty wykohczeniowe; w tym: plantowanie poboczy, nasadzenia drzewek;

2. Przedmiot zamdwienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.
3. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i produktdow réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow
réwnowaznosci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatow/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznos¢ tych materiatéw/produktéw.
4. Kody CPV:
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5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czesciowych.
7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
1) Przewiduje sie wykonanie robot o wartosci do 306 996,09 ztotych netto, o zakresie zgodnym
z przedmiotem zaméwienia podstawowego, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét
budowlanych;
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze
po jej zakonczeniu:
-z przyczyn uzasadnionych spotecznie;
- w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;
- w przypadkach uzasadnionych technologig;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
3) Woycena robot sporzadzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Roboét, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogébw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen
okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osdb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamoéwienia szczegdtowo wymienione w Przedmiarze robét polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Sposéb weryfikacji zatrudnienia
pracownikow zostat okreslony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

o

DZIAL IV Termin realizacji zamowienia

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 15.11.2019 r.
3. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 16.12.2019 r. (31 dni po zakonczeniu robot).

DZIAL V Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.
2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm
podwykonawcow.
3. Wykaz podwykonawcéw oraz czesci zamowienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w treéci oferty sktadanej przez Wykonawce.
4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.
5. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.
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DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na
budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186) drogi lub drogi rowerowej (Sciezki rowerowej) z masy
bitumicznej, kazda o wartosci min. 400 000,00 PLN brutto.

Pod pojeciem drogi, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okre$lone w ustawie z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 z pézn. zmian.) lub drogi bedagce ich
odpowiednikami w parnstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i paristwach bedgcymi stronami
umow miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

Pod pojeciem drogi rowerowej, Zamawiajgcy rozumie droge przeznaczong do ruchu roweréw
albo rowerdéw | pieszych, z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
okres$lonej w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 z p6zn.
zmian.)

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazaé¢ sie jeden z Wykonawcow wspadlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku udzialu w postepowaniu

wyrazona bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$§¢ w oparciu o sredni kurs

walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy

przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed publikacja ogtoszenia.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegollnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

4. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych
te zdolnosci sg wymagane.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,
nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
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wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

7. Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoédwien
publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod kgtem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie wstepne,
a nastepnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r.
poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub ktérego upadio$¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadiego, chyba
ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629);

3. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zados€uczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych
Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIlIl Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty kazdy z Wykonawcoéw musi dotgczyé aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zaméwieniu i w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2i3).

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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3.

. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcdw, oswiadczenia sktada

kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby

— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniach,

0 ktérych mowa w pkt 1.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o0 przynaleznosci lub

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym

wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku sktadania oferty wspdlnej oryginat ww. oswiadczenia sktada kazdy z wykonawcow

skfadajgcych oferte wspdina.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie

Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, w szczegoélnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktdérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamoéwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
g0 z nim stosunkoéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019.700);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,

ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentaciji, lub oswiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7 stosuje sie.

9. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

10. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oswiadczenia, sporzgdzonych w postaci papierowej, wtasnorecznym podpisem.

11. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, w zakresie dokumentow lub odwiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

12. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do wiasciwych organdw kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

13. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

14. W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostata wspélnie przez dwéch lub
wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajagcego winni oni zlozyé oswiadczenia
i dokumenty, o ktéorych mowa w Dziale VIII pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) odpis z wtasciwego rejestru — sktada kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng we
wlasnym imieniu;

2) ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy wskazane roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, skfada
petnomocnik wykonawcédw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdina.

15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

16. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia
i dokumenty sg niekompletne, zawierajg bltedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze pomimo ich zlozenia, uzupefienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposob porozumiewania sie Zamawiajagcego i Wykonawcy, wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcéw podczas postepowania o udzielenie zaméwienia bedg
przekazywane pisemnie lub faksem.

2. Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie ww. dokumentéw za pomoca poczty elektronicznej (skan
pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjadnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

3. Oferty, umowy, odwiadczenia i dokumenty lub oswiadczenia wymienione w Dziale VIII SIWZ —
réwniez w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, muszg by¢ ziozone wytgcznie w formie pisemne;.

4. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocag faksu lub poczty
elektronicznej.

5. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Krzysztof Zietek - Kierownik RDW w Chojnie.
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DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrodta zapytania oraz udostepnia te
tre$¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tres¢ pisma zawierajgcego poOzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu skifadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wnioskéw o wyjasnienie
treci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,

zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikaciji
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie 0 zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin
skladania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktéorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 12 000,00 zt (stownie:
dwanascie tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢é wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio
do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposob, aby jego zwrot przez
Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli
na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentéw.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wypfaty
Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

10. Zamawiajgcy zadac¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach

okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xl Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg

1.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢é termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwroci¢é sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1

2
3

. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedna, jednoznacznie opisang propozycje.

Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez tego
Wykonawce.

. Oferta musi obejmowac¢ catos¢ zamowienia.
. Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) os$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (zatgcznik nr 2 do rozdziatu B
SIWZ2),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robét (zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ);

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentac;ji
nie wynika z wifasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

11.

12.

13.

14.

na potrzeby realizacji zamdwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie;.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych
wpkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi byé w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é

Z oryginatem przez notariusza.

Wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte muszg ztozyé petnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia. Peinomocnik moze

by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania

W postepowaniu i zawarcia umowy.

. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie

zatgcznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn

i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,

na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

. Kazda poprawka w ftresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
Wykonawca powinien w sposdb niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedktadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pozniej
niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone
i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Rejon Drég Wojewédzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Oferta na: Przebudowe DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
Nie otwiera¢ przed dniem 24. 09.2019 r. godz. 10:00

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofaé¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do zlozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢é dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SWYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

1

. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie Rejonu Drog
Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna (sekretariat — pokdéj nr 9)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 09.2019r. godz. 09:45

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie
zwrocone wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w Rejonie Drég Wojewodzkich w Chojnie , ul. Polna 2, 74-500 Chojna,
(Swietlica) w dniu 24.09.2019 r. godz. 10:00

4. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamiesSci na swojej stronie internetowe;j:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych

w ofertach.

o

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najwyzszy bilans punktéw w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,,cena”:
najnizsza oferowana cena brutto

— X 60
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktéw =

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji — waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:
dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

— 20
dodatkowy okres gwaranciji, tj. 24 m-ce X

G —ilos¢ punktow =

Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktéw
za dodatkowy okres gwarancji 24 miesigce i wiece;.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesiagce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
24 miesigce

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskazac¢ w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkgji
kierownika budowy lub kierownika robo6t na robocie budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz.1186) drogi lub drogi rowerowej (Sciezki rowerowej) o wartosci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej
roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych .

Nalezy wykazaé¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt

- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéow D = 15 pkt

- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskazac¢ w pkt 8 formularza oferty.

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.

Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do uznania dos$wiadczenia
kierownika budowy.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogtoszenia.

2. Calkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

Ko=C+G+D

gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

3. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
powyze;.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie rownoczesnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIIl Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

3. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
i obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia.

n

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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4. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zamowienia.

5. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, skfadajgc oferte,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopeini¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy opfacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
400 000,00 zt.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione
na: Wojewédztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

5. Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu Srodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

6. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegodlnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakiadu ubezpieczen) do =zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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na pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze =zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypfata, o ktérej mowa w pkt 8 nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢é Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezie przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zgdanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyla niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamodwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rébwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajagc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
I1zby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO?”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewoddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl — Anna Stefanow;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zmian.),
dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

DZIAL XXl Pozostate informacje

1. Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg realizowane w ztotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

ogAwWN

Chojna, dnia 09.09.2019 roku.
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad

Drog Wojewoédzkich w Koszalinie
Rejon Drég Wojewédzkich w Chojnie
ul. Polna 2

74-500 Chojna

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcdow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKtLADAM/SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami

postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY  wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia  za cene

(STOWNIE DIULLO: ... ).

4.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamdwienia udzielamy minimalne;

wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36

MIESIECY) O ..vvvvvinininnne miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajacy

przyjmie do oceny okres 24 miesigcy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamowienia w terminie wskazanym

w SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 8

dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, Zze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe

po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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Funkcja
Imig i nazwisko

Doswiadczenie po uzyskaniu
wymaganych uprawnien, dla
oceny kryterium
,Doswiadczenie kierownika
budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robot,

warto$¢ robét brutto)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzier/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 . -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz.
1186) drogi lub drogi
rowerowej ($ciezki
rowerowej)

o warto$ci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz
200 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty
nalezy peni¢ nieprzerwanie
co najmniej przez okres
30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)
Droga/droga rowerowa

(Sciezka rowerowa)

Wartos¢ robét drogowych

brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)
Droga/droga rowerowa

(Sciezka rowerowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca roboét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)
Droga/droga rowerowa

(Sciezka rowerowa)

brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)
Droga/droga rowerowa

(Sciezka rowerowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do uznania dos$wiadczenia kierownika

budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu
doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11. UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnie$liSmy wadium w wysokosci 12 000,00 PLN w formie/

formach

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto nr
wbanku..............ooe

DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ~ ZREALIZUJE/ZREALIZUJEMY  sami*/przy

(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

udziale = podwykonawcow™*

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOSC(PLN) LUB
PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktdrym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamoéwienia:

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOSC (PLN) LUB.
PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji spoétki/konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NastEPUJGCY: ....oviiiiii i

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w miejscu iterminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdérego roczny
obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 osdéb i ktérych roczny obrét nie przekracza

50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.
18. OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na .......

stronach, w tym strony od .... do .... stanowig

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

19. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg

pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

o$wiadczam co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ..o ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce

srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoltuje sie w niniejszym

(podac petng nazwe / firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamaoéwienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg

pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa DW 120 odc.
Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczylem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na
budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186) drogi lub drogi rowerowej ($ciezki rowerowej) z nawierzchni
bitumicznej kazda o wartosci brutto min. 400 000,00 PLN.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIAJGCEYO Wi ettt et ettt ettt ettt et ettt (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 4
DOSWIADCZENIE WYKONAWCY
FORMULARZ SKLADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO
Piecze¢ Wykonawcy (NIE SKLADAC WRAZ Z OFERTA)

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét
budowa lub przebudowa drogi lub drogi
rowerowej (Sciezki rowerowej), rodzaj Podmiot narzecz
Nazwa zadania nawierzchni, warto$é robét drogowych od (dzien/m-c/rok) ktorego roboty

brutto do (dzief/m-c/rok) zostaly wykonane
(podac¢ rodzaj robot)

Czas realizacji

Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa *

............................. Lo o
( ) (dzieri/m-c/rok) ( )
""""""" Rodzaj nawierzchni (o [o I

..................................... (dzier/m-c/rok)
Wartos¢ robot drogowych brutto

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa *

Droga/droga rowerowa

Lo o

..................................... (dzieri/m-cirok)

*nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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ZALACZNIK NR 5

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy

Pozycja Cena Wartos¢é
Lp. yel Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych | J.m. | llos¢é |jednostkowa
SST netto
netto

1 2 3 4 5 6 7
od km 30+930 do km 32+030 di. 1 100 mb
ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
| ZIEMNE
Odtworzenie trasy, punktéw wysokosciowych. Obstuga

1 D-01.01.01 | geodezyjna budowy wraz z wykonaniem mapy km 1,1

geodezyjnej powykonawczej

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
2 D-01.02.01 | $rednicy 10- 15 cm wraz z wywozem diuzycy na plac szt. 12
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
D-01.02.01 | $rednicy 16- 25 cm wraz z wywozem dtuzycy na plac szt. 29
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
D-01.02.01 | $rednicy 26- 35 cm wraz z wywozem dtuzycy na plac szt. 14
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
D-01.02.01 | $rednicy 36- 45 cm wraz z wywozem dtuzycy na plac szt. 5
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
D-01.02.01 | $rednicy 46- 55 cm wraz z wywozem dtuzycy na plac szt. 8
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
D-01.02.01 | $rednicy 56- 65 cm wraz z wywozem dtuzycy na plac szt. 13
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem o
D-01.02.01 | $rednicy 66- 100 cm wraz z wywozem dtuzycy na plac | szt. 7
RDW w Chojnie oraz zrgbkowane gatezi

Mechaniczne frezowanie pniakéw o $rednicy powyzej

3 D-01.02.01 45 cm szt. 10
Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych

4 | p0r0201 ganikow gesty ha | 011
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15

5 D-01.02.02 | cm wraz z odwozem w miejsce wybrane przez m? 4 400
Wykonawce
R iemn k runt kat |-l wr

6 D-02.0L0L oboty zie .ez dokopu grunt kat ! wraz z m 660
transportem i kosztem zakupu materiatu

2 0.02.03.01 Formowanie i zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego me 660
kat I-11
PODBUDOWA
Profilowaniem i zageszczeniem dna koryta

8 | D-04.01.01 |1100*3 m? 3300

Podbudowy z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie warstwa dolna, grubos¢ warstwy po

9 | D-04.04.02 | zageszczeniu 20 cm - mieszanka frakcji 0/31,5 mm m? 3080
1100*2,8

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
26



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna

NAWIERZCHNIE

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno -
bitumicznych AC 16W dla KR 1-2 gr. 4 cm po

10 D-05.03.05b | zageszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg m2 2860
wraz z asfaltowa
D-04.03.01 1100%*2,6
Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 8S dla KR1-2
D-05.03.05a | warstwa $cieralna gr. 3 cm po zageszczeniu , wraz
11 D_‘gﬁozszm z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows, m? 2750
smarowaniem krawedzi zewnetrznych asfaltem
1100*2,5
Remont czgstkowy nawierzchni masg mineralno-
12 05.OD3_.17a bitumiczng AC8S gtebokosci 4cm Mg 2
OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
Wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego biatego gtadkiego — linie ciggte i
13 | D-07.01.01 | krawedziowe m? 640
(1100+500)*0,22
(1100+500)*0,18
Ustawienie stupkéw prowadzgcych U-1a /uchylne samo
pionujace / z cyframi o przekroju trapezowym
14 | D-07.02.02 1100/100%2%2 szt. 64
500/100*2*2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie i obrobienie na czysto poboczy na gr. 10
15 | D-06.03.02 |cm m? 2420
1100(1,5+07)
Wykonanie nasadzenia drzew lisciastych gatunek
jarzgb szwedzki ,0 obwodzie 10 cm na wysokosci 1,0,
16 D-09.01.01 | mocowanie tasma do trzech palikéw drewnianych o szt. 60

$rednicy min. 5 cm

Razem netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT)

Stownie:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg

pieszo-rowerowy”.
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.: Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy
polegajgcej na:

a) roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;

b) roboty przygotowawcze: wycinka drzew, frezowanie pniakéw, usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej,

c) roboty ziemne — wykopy , korytowanie, podbudowy z kruszyw;

d) wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg

e) wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 8S gr 3 cm po zageszczeniu wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowa;

f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

g) roboty wykohczeniowe, w tym: plantowanie poboczy, nasadzenia drzewek;

2.WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1) Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegotowych Specyfikacjach
nizej wymienionych:

D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.01 Karczowanie zagajnikéw

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine

D-02.01.01 Roboty ziemne

D-02.03.01 Formowanie zageszczenie nasypow

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05b Warstwa wyrownawcza i wigzgca z betonu asfaltowego
D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki AC 8S

D-05.03.17a Remont czgstkowy nawierzchni

D-06.03.01 Plantowanie poboczy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.02 Stupki prowadzgce

D-09.01.01 Nasadzenia drzew

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za stosowanie sie do ustawowych ograniczeh nacisku osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z budowy.

3) Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét oraz SST.

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zaméwienia, szczegdtowo wymienione w WPR, polegajgce
na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega¢ bedzie
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 —
Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST itp. stanowig cze$é
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Iub oczywistych omytek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wtasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robé6t oraz ma
obowigzek przestrzegaé przepisbw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizaciji roboét tj. rozpoczecie robot zgtasza Wykonawca.
MATERIALY

Materialy uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dofgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania roboét powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien byé sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatébw, warunkéw wykonywania robot i musi
zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w zakresie drég do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawg —
Prawo budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polegac bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatdw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.
ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.
PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT

Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 1.

Rozliczenie ptatnosci robot nastapi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

10. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac od dnia
odbioru koncowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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UMOWANR ..................

zostata zawarta w Koszaliniew dniu ........................ r. pomiedzy:

Wojewédztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych
w ramach zamoéwienia pn. Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg pieszo-rowerowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z przedmiarem robdt,
SST, =zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okreslajagcg przedmiot zamowienia
i wskazaniami Zamawiajgcego.

3. Zakres i sposdb wykonania robdt okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;
3) Wzér karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik Nr 4;
4) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 5;
5) Wyceniony Przedmiar Robét.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji rob6t: 15.11.2019 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 31 dzien po zakonczeniu robdt,
tj. do dnia 16.12.2019 roku.

4. Termin zakonczenia robo6t oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w § 8
ust 1 pkt 2 umowy. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg wraz z zgtoszenie robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

n

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
netto: ..o

(STOWNIE: <.t )
VAT 23%: ceoeeeieeeeeneeeneneen

(STOWNIE: ... )
brutto: ..........ccoeeiiiiiiin,

(STOWNIE: .. )

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloéci jednostek obmiarowych robé6t odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robdot sporzadzonym metodag
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z umowy wierzytelno$ci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§4

Zasady ptatnosci
llosci robot okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdot (WPR) sg ilosciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot na podstawie
obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego)
pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robét.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru, sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Ptatnosci czesciowe nie mogg by¢ dokonywane, czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury konicowej wystawione;j
w oparciu o protokdt odbioru kohcowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji,
gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robét Zamawiajgcy
zastrzega mozliwo$¢ wstrzymania z faktury koncowej zapfate wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robét do czasu usuniecia wad i usterek.
Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek od wartosci wstrzymanej
zaptaty czesci wynagrodzenia.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

. Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres: Rejonu Drég Wojewédzkich,
ul. Polna 2, 74-500 Chojna Ilub na Platforme Elektronicznego Fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajgc jako PEF nr NIP Zachodniopomorskiego Zarzgdu
Drog Wojewddzkich w Koszalinie - 669 22 14 133.

. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT.

Za dzieh zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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lub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 9,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,

w trakcie realizacji zaméwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji

zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdow, ktérym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ =zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robo6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten
powinien odpowiadac¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze byé dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
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5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegodlnosci
0 nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)
wszystkich 0s6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w ,,Opisie
przedmiotu zamowienia”.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robdt
budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom
wskazanym w pkt 8 dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia” wraz z potwierdzeniem ich
zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu
Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczagcych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego =zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16 umowy.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zilozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie roboét

przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1

pkt 4 umowy.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio
powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

15.Zatrudnienie kolejnego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram roboét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczego6towym harmonogramem rzeczowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
wciggu 7 dni od daty przedtozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajgcych
z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu) w terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany
harmonogram wymaga przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory po
zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego
zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamaowienia,

2) zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiejs$ roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,

4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru sporzadza Protokét
Koniecznosci zawierajgcy opis robét, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw
opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego

3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz
z wyceng kosztow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
okreslajgcg przedmiot zamoéwienia.

4. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robo6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpdzniej 14 dni od dnia zawarcia umowy

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

4) sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

5) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.

6) przeprowadzenie odbioru koncowego robot budowlanych, a w trakcie okresu rekojmi
i gwarancji przegladéw miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdéwienia,

3) zapewnienie na czas trwania roboét kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) protokdt odbioru robdt czesciowych,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdbw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje powykonawcza,

f) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowego
harmonogramu rzeczowego zgodnie z postawieniami § 6 umowy,

5) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robét
czesciowych i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w
SST i Umowie,

8) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow
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(drogowych obiektéw inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Koszty ztego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zapfacie, bedg poniesione przez
Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogélnych budowy,

10) W przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajace z tego tytutu beda poniesione przez Wykonawce.

11) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t ww. projektu.

12) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robat,

14) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie
realizacji robét kontrolach i wypadkach,

15) realizacja rob6t zgodnie 2z =zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

16) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktdrym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegodlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robot podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym
Z uwagi na warunki atmosferyczne,

17) przed przystgpieniem do robét dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt skiadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie
z wytycznymi SST.

18) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itd.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywacC wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1040) wszystkich oséb
wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é Zamawiajgcemu liste wszystkich
pracownikow zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 8 dziatu Il SIWZ
,Opis przedmiotu zamdwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§9
Nadzér inwestorski
. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie realizacji umowy, bedzie ................cccoeiiiiiiiinene.
§10
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Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............cccccciiiiiiiiiineieee,
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana oso6b wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawniehn i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ i utrzymaé na swodj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12
Wymogi materiatowe
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 266 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

4. Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019.701 z pézn. zmian.).

§13
Odbiory robét

1. Rodzaje odbiordw:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér robdt czesciowych,

c) odbidr kohcowy (po zakonczeniu catosci robot),
d) odbioér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,

e) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego robét w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okre$lonych w § 13 ust. 15 umowy.

4. Odbiér konhcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.

5. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego —
przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
39



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnie ul. Polna 2, 74-500 Chojna

RDW przy udziale Wykonawcy.

6. Komisja odbioru robdt przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakohczenia robot i gotowosci
do odbioru koncowego. Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 22
dni od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu
w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidlowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej
lub w wykonaniu robé6t budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru koricowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

8. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

9. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usunigcia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o0 uzytkowaniu oraz na bezpieczehstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokét ten powinien zawierac
ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania
przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru
kohcowego.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

11.0dbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robot
naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

12.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

13.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robdt, przeditozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg si¢ w normach zapisanych
w SST, to wtasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja postepowania i SST.

14.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badahn ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

15.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentdéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).
2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:
a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robodt
w terminie umownym,
b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
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3)

4)

5)
7
8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

C) ostateczne zestawienie zawierajgce ilo$¢ wykonanych robot.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. &), b) ustawy — Prawo

budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2

ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczgce realizacji robét,

e) opinie technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie wynikow
badan ipomiarédw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje techniczne,

Protokét przekazania terenu budowy.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (oryginat).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe Ilub Europejskie Oceny
Techniczne), certyfikaty, deklaracje witasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.
Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza lub zgtoszenie potwierdzona przez Powiatowy
Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, kitdére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi.

17.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez
Zamawiajgcego do zbadania jakosci rob6t wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

18.Badania o ktérych mowa w ust. 11 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
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Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w zakonczeniu realizacji robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 8 lub § 13 ust. 9 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 8 lub § 13 ust. 9 umowy;

3) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy;,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki;

8)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) <z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podane;j
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robot szczegétowo wskazanych w opisie zamdwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikbw w oparciu 0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ ustalonej
kary umowne;.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
na zasadach okre$lonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdbw na okres ....* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatacznik do umowy (karta
gwarancyjna).

*okres gwarancji zgodny z Formularzem oferty.

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
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jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgleddéw technicznych lub
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote.......... zt (stownie zitotych ..../100) na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonaweca przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu wazno$ci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Rozwiagzanie lub odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni

od dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

5) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowag i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikdw w oparciu 0 umowe o prace;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy

Prawo zamowieh publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
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Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2) zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego;
3. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych.

7) protokot odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢é umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych

5. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
prawidtowego wykonania czesci umowy.
§18

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 400 000 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg
okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢é termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,
3) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,
4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
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5) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzern obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wplyw
na realizacje zamowienia, w szczegodlnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzane z ochrong s$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;

11) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia;

12) zmiany technologii wykonywanych roboét i zmiany materiatéw;

13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen

14) stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

15) wystgpienia roznicy pomiedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robdét;

16) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji okreslajgcej przedmiot zaméwienia,

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowac¢ na zmiane
terminu wykonania przedmiotu zamowienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodéw nie moze powodowac
dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych nie
objetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Koszalinie.

3. Niniejsza Umowa zostata sporzagdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

2)  Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilne;j.

4)  Karta Gwarancyjna.

5)  Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgcznik do umowy nr 4

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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WZOR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag
pieszo-rowerowy

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciag pieszo-rowerowy.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie

miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwitocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio roboét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych Ilub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robét)

Zatgcznik nr 5 do umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosc dnia
OSWIADCZENIE
LT 01 (== L = o

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

= =TI (=TT

L E= W= T =1 o1 U OO PPP PP PPPPPPPPP
realizowanym w ramach UmoOwy Nr...........cccccevvvvviviiieeeeennn. Zdnia......oooeie e,

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Droég Wojewodzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...
Prutto ...
zgodnie z fakturg VAT nr ... ZdNia oo

i ze nie bede sktadat w przyszioSci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-cigg
pieszo-rowerowy”.
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