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ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Budowa i przebudowa przepustéw z podzialem na zadania

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1.

w

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzagd Drog Wojewodzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres

Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW-6.381.17.2020.8.4.

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1.Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843
z pdzn. zm).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

2.

. Zaméwienie obejmuje: Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania:

zadanie nr 1 — Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 163 w km 45+450 k/m Wygoda,
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w m. Gardno w ciggu drogi woj. nr 120 w km 11+875,
zadanie nr 3 — Budowa przepustu k/m Jarostawki w ciggu drogi woj. nr 113 w km 15+600,
zadanie nr 4 — Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia.
Przedmiot zamowienia zostat szczegdétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

3.W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robot

zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub
normy w szczegdlnosci o ktérych mowa w art. 30 — ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter
wytgcznie przykladowy i Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i produktéw
rbwnowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod
wzgledem parametréw rownowaznosci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawce materiatéw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy
wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych rownowaznosé tych
materiatdw/produktéw. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora
dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcego.

. Kody CPV:

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢ oferty na

dowolng ilos¢ czesci. Opis czesci zamowienia:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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zadanie nr 1 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 163 w km 45+450 k/m Wygoda,
Zakres robét obejmuje m.in.:

1) catkowitg rozbiorke istniejgcej konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi,

2) wbudowanie nowej rury stalowej spiralnie karbowanej o $wietle poziomym 2,49 m

i Swietle pionowym 1,83 m oraz dtugosci 19,20 m,

3) wykonanie zelbetowych $cian czotowych i umocnienie skarp nasypu drogowego,

4) umocnienie koryta cieku na wlocie i wylocie przepustu,

5) odtworzenie nawierzchni drogi nad przepustem.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada sie wprowadzenie wahadtowego ruchu
kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ wykonania robo6t budowlanych przy catkowitym zamknieciu
drogi na tym odcinku dla pojazdéw kotowych poza sezonem letnim, ( czyli z wylgczeniem miesiecy:
lipiec - sierpien 2020 r.) pod warunkiem utrzymania ciggtego ruchu pieszego oraz:
- przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajgcego wprowadzenie objazdéw,
lub
- wykonanie objazdu obok przebudowywanego obiektu.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty wynikajgce z tego tytutu pokrywa Wykonawca.

zadanie nr 2 - Budowa przepustu w m. Gardno w ciggu drogi woj. nr 120 w km 11+875,
Zakres robét obejmuje m.in.:
1) rozbiorke istniejgcej konstrukcji przepustu i wybudowanie w jego miejsce nowej
konstrukcji stalowej z blach falistych o $rednicy 1,50 m oraz diugosci 15,26 m,
2) wykonanie zelbetowych $cian czotowych na wlocie i wylocie przepustu,
3) umocnienie koryta cieku od strony wlotu i wylotu przepustu,
4) odtworzenie nawierzchni drogi nad przepustem.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada sie¢ wprowadzenie wahadtowego ruchu
kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacja ruchu.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét budowlanych przy catkowitym zamknigciu
drogi, na tym odcinku dla pojazdéw kotowych, w okresie od 01 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
pod warunkiem utrzymania ciggtego ruchu pieszego oraz:
- przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajgcego wprowadzenie objazdéw,
lub
- wykonania objazdu obok przebudowywanego obiektu.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty wynikajgce z tego tytutu pokrywa Wykonawca.

zadanie nr 3 - Budowa przepustu k/m Jarostawki w ciggu drogi woj. nr 113 w km 15+600,
Zakres robot obejmuje m.in.:
1) catkowitg rozbidrke istniejgcej konstrukcji przepustu i wbudowanie nowej rury stalowej
spiralnie karbowanej o $rednicy 0,80 m oraz dtugo$ci 15,00 m,
2) wykonanie zelbetowych $cian czotowych,
3) umocnienie koryta cieku na wlocie i wylocie przepustu,
4) odtworzenie nawierzchni drogi nad przepustem.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada sie wprowadzenie wahadtowego ruchu
kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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zadanie nr 4 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia,
Zakres robét obejmuje m.in.:

1) rozbidrke istniejgcej konstrukcji przepustu i wbudowanie nowej rury spiralnie

karbowanej z polietylenu PEHD o $rednicy 0,80 m oraz dtugosci 14,38 m,

2) wykonanie zelbetowych $cian czotowych,

3) naprawa i umocnienie skarp,

4) umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu,

5) odtworzenie nawierzchni drogi nad przepustem.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada sie wprowadzenie wahadtowego ruchu
kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osdb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamoéwienia szczegétowo wymienione w Przedmiarze robét polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym z wyjatkiem prac geodezyjnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0sdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zamoéwienia

zadanie nr 1 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 163 w km 45+450 k/m Wygoda,

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji roboét: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 30.10.2020 r.
Termin zakohczenia zamowienia: do dnia 30.11.2020 r. (31 dni po zakonczeniu robot).

zadanie nr 2 - Budowa przepustu w m. Gardno w ciggu drogi woj. nr 120 w km 11+875,

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonhczenia realizacji robot: do dnia 31.08.2020 r.
Termin zakohczenia zamowienia: do dnia 01.10.2020 r. (31 dni po zakonczeniu robot).

zadanie nr 3 Budowa przepustu k/m Jarostawki w ciagu drogi woj. nr 113 w km 15+600,
1. Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 07.09.2020 r.

3. Termin zakorczenia zamdwienia: do dnia 08.10.2020 r. (31 dni po zakonczeniu robaét).

zadanie nr 4 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia,

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 14.09.2020 r.
Termin zakonczenia zamoéwienia: do dnia 15.10.2020 r. (31 dni po zakohczeniu robét).

DZIAL V Podwykonawstwo

1.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcéw firm
podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcoéw oraz czesci zaméwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie robote lub roboty budowlane polegajgce na budowie Iub
przebudowie min. 2 obiektdw mostowych, tuneli lub przepustéw, (w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2019 p0z.1186 ze zmianami), o wartosci
robét kazdego z tych obiektéw nie mniejszej niz 300 000,00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamowienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazaé sie jeden z Wykonawcow wspadlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedno zadanie, Wykonawca w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu moze wskazac¢ na kazde zadanie te same roboty.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé¢ dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nim stosunkoéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w
szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdéwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolno&ci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg

wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, 0 ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

. Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod kgtem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteribw oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,
a nastepnie zazgda przediozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.

Zamawiajagcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019.243 z p6zn. zm.) lub ktérego
upadios¢ ogtoszono, z wyjagtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majagtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (t. j. Dz. U. z 2019.498
z poézn. zm.);

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych
Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

2.

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczyé aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogfoszeniu o zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2i3).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia skiada

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach,
o ktérych mowa w pkt 1.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac;ji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku sktadania oferty wspdlnej oryginat ww. oswiadczenia sktada kazdy z wykonawcow

skfadajgcych oferte wspodina.

5. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robdt budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie

Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegoélnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych
go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé¢ za pomocg
bezptatnych i ogdlnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (1j.Dz. U. z 2019.700 z pdézn. zm); Zatem w przypadku
wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentow, w
formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych
baz danych, Zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku gdy wykonawca powofa sie na dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego
winien on wskazaé nazwe postepowania, w ktérym dokumenty byty ztozone.

6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

7. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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8. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,

ktérej dokument miat dotyczyé, ziozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego wtasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7 stosuje sie.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej skiadane sg w oryginale lub Kkopii

poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

oswiadczenia, sporzgdzonych w postaci papierowej, wtasnorecznym podpisem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamowienia

publicznego, w zakresie dokumentéw lub o$swiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwroci¢ sie do wtasciwych organow kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktoérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostala wspodlnie przez dwoéch lub

wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajgcego winni oni zlozy¢é oswiadczenia

i dokumenty, o ktéorych mowa w Dziale VIl pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) odpis z wlasciwego rejestru — sktada kazdy z Wykonawcoéw sktadajgcych oferte wspodina.

2) ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody czy wskazane roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, sktada
petnomocnik Wykonawcow w imieniu wszystkich Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdina.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy

od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Jezeli Wykonawca nie ztozyt o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamodwien

publicznych, lub innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia

i dokumenty sg niekompletne, zawierajg bfedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego

watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich zloZzenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia

wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze pomimo ich zloZzenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajagcego i Wykonawcy, wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zamdwienia bedag
przekazywane pisemnie lub faksem.

. Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie ww. dokumentoéw za pomocg poczty elektronicznej (skan

pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

Oferty, umowy, o$wiadczenia i dokumenty lub o$wiadczenia wymienione w Dziale VIII SIWZ —
réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, musza byé¢ ztozone wytgcznie w formie pisemne;.

Kazda ze stron na Zagdanie drugiej niezwilocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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5.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
Dorota Solniczek - Naczelnik Wydziatlu Zaméwien Publicznych.

DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasdnien, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptyngt do Zamawiajgcego nie
poézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

. Tre$¢ zapytan wraz z wyjadnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te
tre$¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynagt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
whniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢é tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu skifadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcdw, ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:

zadanie nr 1 — Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 163 w km 45+450 k/m Wygoda —
12 000,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy ztotych 00/100).

zadanie nr 2 — Budowa przepustu w m. Gardno w ciggu drogi woj. nr 120 w km 11+875 -

8 000,00,00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych 00/100).

zadanie nr 3 — Budowa przepustu k/m Jarostawki w ciggu drogi woj. nr 113 w km 15+600 —
7 000,00 zt (stownie: siedem tysiecy ztotych 00/100).

zadanie nr 4 — Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia —

5 000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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Wadium musi by¢é wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio
do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposdéb, aby jego zwrot przez
Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli
na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentéw.

. Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:

Wojewdédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wypfaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczeh lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, osSwiadczenia,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

Zamawiajagcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

10. Zamawiajgcy zadac¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach

okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL XIll Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofert. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca na wybrane zadanie lub zadania moze zlozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgca jedna,
jednoznacznie opisang propozycje. Ziozenie wiekszej liczby ofert na jedno zadanie spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce na to zadanie.

Oferta musi obejmowac¢ cato$é zamowienia.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypeiony formularz ,OFERTA” (zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (zatgcznik nr 2 do rozdziatu B
SIWZ2),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3 do
rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentaciji
nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie;j.

6) zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamoéwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informagiji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych

w pkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem przez notariusza.

Wykonawcy sktadajgcy wspolng oferte muszg ziozyé petnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia. Petnomocnik moze

by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania

w postepowaniu i zawarcia umowy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie

zatgcznikow, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn

i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci (recznie,

na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,

uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢é podpisana lub parafowana przez

Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by

w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedktadajgc

stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pozniej

niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny by¢é umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone

i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy

przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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14.

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich-
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na:
Budowe i przebudowe przepustow z podziatem na zadania:
zadanie Nr ..........c.coevenenens

Nie otwiera¢ przed dniem 20.02.2020 r. godz. 10:00

Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wycofaé oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. O$wiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skladania ofert. O$wiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
~SVYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1.

o

Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie

przy ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia

20.02.2020 r. godz. 09:50

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert zostang niezwtocznie

zwrécone wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 20.02.2020 r. godz. 10:00

Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, kitorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert

1.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktow
w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujace znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena”

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”

14



http://www.zzdw.koszalin.pl/

Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

najnizsza oferowana cena brutto

- - X 60
cena brutto oferty ocenianej

C —ilo$¢ punktow =

Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwaranc;ji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:
G — ilo$é punktow = dodatkowy okres udzielonej gwaran?ji w ocenianej ofercie « 20
dodatkowy okres gwaranciji, tj. 24 m-ce
Maksymalna ilos¢ punktéw wedilug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji’ to 20 punktow
za dodatkowy okres gwaranciji 24 miesigce i wiece;.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku.
W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesiace
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
24 miesigce
Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.
c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt

Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robé6t na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub
przebudowie obiektow mostowych, tuneli lub przepustéow (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) o wartosci robot
kazdego z tych obiektéw nie mniejszej niz 300 000,00 zt brutto, przy czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 miesiecy, a w
przypadku, gdy inwestycja trwata krécej to przez caty okres trwania robé6t budowlanych. Robota
budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego. Nalezy wykazaé
dos$wiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnieh.

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt

- za 2 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W  przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny
doswiadczenia kierownika budowy.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartosé w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej

tabeli przed publikacjg ogtoszenia.
2. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D

gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych

powyze;.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczes$nie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.

Cena (warto$¢) ryczattowa zostanie wyliczona przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru
robot, zamieszczonego do celéw pomocniczych w Rozdziale C niniejszej SIWZ. Wykonawca
sam zweryfikuje zatgczony Przedmiar roboét i wedtug niego dokona obliczenia kwoty ryczattowe;.

Cena ryczaltowa powinna byé wyrazona w ziotych polskich, z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.

Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w ofercie powinna zawiera¢ podatek od towaréw
i ustug (VAT) w wysokosci 23%.

Cena ryczattowa winna obejmowaé catkowity koszt wykonania zamowienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zamodwienia, oraz ryzyka zwigzane z realizacjg
zadania. Ryzyka te Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wszelkie zapisy w Specyfikacjach Technicznych, dotyczace cen jednostkowych jako podstawy
do ptatnosci nalezy pomingc i przyjac¢ jako ryczatt.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajagcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte,
informuje zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopelni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcéw.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kosztorys

3.

ofertowy na podstawie ktérego zostata wyliczona cena ryczattowa oferty.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”

16




Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do witasciwej okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
500 000,00 zt na kazde wygrane zadanie a w przypadku ztozenia ofert na kilkka zadan
wielokrotnosé w/w kwoty ubezpieczenia.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamdwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione

na: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek

bankowy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegoélnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakfadu ubezpieczen) do zapfaty do
wysokosci okredlonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwofalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakfadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres
nie krotszy niz 5 lat).

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w pkt 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego

podjetej w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamodwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdéb okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposaéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Zamawiajgcy przesyla niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rébwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewodzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31;

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontakiowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl — Anna Stefanéw;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019.1843.), dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- ha podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

DZIAL XXIll Pozostate informacje

1. Wzér umowy w sprawie zamodwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym

Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda realizowane w ztotych (PLN/),-.

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna, g T i

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. DLY/REWQR/
&

o oA~ wWN

b <

Koszalin, dnia 04.02.2020 roku. /mgFinz. Michal Zuber

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE
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ZALACZNIK NR 1.1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Budowe i przebudowe przepustow z podziatem na zadania.
zadanie nr 1 - Przebudowa przepustu w cigqu drogi woj. nr 163 w km 45+450 k/m Wyqgoda.

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspdlnikow spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

. SKLADAM/SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO: ... ).

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIESIECY) O ..vvvvvinininnne miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajacy
przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamowienia w terminie wskazanym w SIWZ.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zamdwienia w zakresie opisanym w pkt 8 dziatu
Il SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zaméwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Okres petnienia

A . funkcji kierownika
Wymagane doswiadczenie

Funkcja . Opis zadan i budowy/robot'na
Imig i nazwisko po uzyskaniu wymaganych (nazwa zadania, rodzaj Wykonawca rob6t | wskazanym zadaniu przez
Data wvdania uprawnien, f:lla' oceny hadzorowanveh robot i caty okres trwania robét
Wy kryterium ,Doswiadczenie Y ’ Zamawiajgc! budowlanych

uprawnier ryenum .- > wartosé robot) jacy owlany
kierownika budowy od dzien/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja
Nazwa zadania
Okres petnienia
.............................. powierzonej funkcji
S od...ooeeenanns
Rodzaj obiektu (dzieri/m-clrok)
(most/wiadukt/ktadka/esta Wykonawca robét:
petienie funkcji kierownika kada/tunel/przepust) . do..iiiiinnnns
budowy lub kierownika robot | e[ T (dzieri/m-c/rok)
na robocie budowlanej -
polegajacej na Rodzaj wykonanych ZamaWIajqcy Peniona funkcja
budowie lub przebudowie robot | Tl
obiektéw mostowych, tuneli lub
przepustow Budowa/przebudowa . . .
(wrozumieniu ustawy z dnia 7 | eeeeereeeeneeeen Termin wykonania robét
Kierownik budowy lipca 1994 r. Prawo o1 URRR
budowlane tekst jednolity Dz. Wartos¢ roboét do. i

U.z2019r1. poz. 1186 z& |  creeirrriiiiieiienns
zmianami) o warto$ci robo6t

Imie i nazwisko

kazdego z tych obiektéw nie
mniejszej niz 300 000,00 zt

Data Wy(_ja[‘lla brutto, przy czym funkcje
uprawnien: kierownika odnosnie kazdej | Tttt Okres petnienia
..................... roboty nalezy petni¢ powierzonej funkcji
nieprzerwanie co najmniej
przez okres 3 miesigcy, a w Rodzaj obiektu od..oeeiennnnnn

przypadku gdy inwestycja

2 (most/wiadukt/ktadka/esta e
trwata krécej to przez caty kada/tuneliprzepust) Wykonawca robét:
okres trwania umowy.Robota | T T TR TR do..iiiiens
budowlana winnaby¢ | T (dzieri/m-clrok)
odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajacy
Zamawiajgcego Rodzaj wykonanych robét | e Petniona funkcja
Budowa/przebudowa Termin wykonania robét
[o1s IRURURRRRR
""""""""""" [o [c P

10.
11.

12.

13.

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje
niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg
wliczane do okresu doswiadczenia.

AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniedliSmy wadium w wysokosci 12 000,00 PLN w formie / formach
Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié na Konto nr ...
W DANKU. ..

DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y Ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom
wykonanie nizej wskazanych czesci zamowienia

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB

NAZWA | ADRES o

PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

14. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamédwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB

NAZWA | ADRES .

PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

15. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y, ze sposéb reprezentacji spotki/konsorcjum dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastepujacy:

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
16.08WIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze jestem/jestesmy:
[] mikroprzedsiebiorstwem badz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéory w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat sredniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdéw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maty przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktdéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tagcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorca;

Sredni przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tacznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywdéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 43 miliondw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorca ani matym przedsiebiorca;

17. OSWIADCZAM /OSWIADCZAMY Ze oferta nie zawiera/zawiera (wtasciwe podkreslié) informacii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”

23
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18.
19.

Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na
2T | (=T S O PP P P PPPPPPN
Faks ..o E-mail. ...,

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 1.2

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Budowe i przebudowe przepustéw z podzialem na zadania.
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w m. Gardno w ciggu drogi woj. nr 120 w km 11+875.

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO: . ... )-

4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamdwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIeSieCY) O ..ocvvvvinininennnn miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy
przyjmie do oceny okres 24 miesigcy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w
SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 8
dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Funkcja
Imie i nazwisko

Wymagane doswiadczenie
po uzyskaniu wymaganych
uprawnien, dla oceny
kryterium ,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,
wartos¢ robot)

Wykonawca robot
i
Zamawiajacy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
przez caty okres trwania
robét budowlanych
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik
budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot na
robocie budowlanej polegajgcej
na
budowie lub przebudowie
obiektéw mostowych, tuneli lub
przepustéw
(w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zmianami) 0
wartosci robdt kazdego z tych
obiektow nie mniejszej niz 300
000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odnosnie
kazdej roboty nalezy petni¢
nieprzerwanie co najmniej
przez okres 3 miesiecy, a w
przypadku gdy inwestycja
trwata krocej to przez caty
okres trwania umowy. Robota
budowlana winna byé¢
odebrana ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego

Nazwa zadania

Rodzaj obiektu
(most/wiadukt/ktadka/
estakada/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych
robot

Budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-clrok)

Petniona funkcja

Rodzaj obiektu
(most/wiadukt/ktadka
lestakada/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)

Petniona funkcja

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje

niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg
wliczane do okresu doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zaméwienia.

AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 8 000,00 PLN w formie / formach

10.
11.

12.

13.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdécié na konto nr

W D ANKU . . et s

DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

nizej wskazanych czesci zamowienia

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB

NAZWA | ADRES o

PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

14. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamédwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB
NAZWA | ADRES iy
PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

15. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y, ze sposdb reprezentacji spotki/konsorcjum dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastepujacy:

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlna oferte - spoétki cywilne lub konsorcja)
16.0SWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, Ze jestem/jestesmy:
] mikroprzedsigbiorstwem bgdz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maly przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obroét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsigbiorca;

Sredni _przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat fgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obroét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 43 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorcg ani matym przedsiebiorca;

17. OSWIADCZAM /OSWIADCZAMY ze oferta nie zawiera/zawiera (wtasciwe podkreslié) informagii
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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18.0Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach

19.WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 1.3

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Budowe i przebudowe przepustéw z podzialem na zadania.
zadanie nr 3 — Budowa przepustu k/m Jarostawki w ciggu drogi woj. nr 113 w km 15+600.

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO: . ... )-

4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamdwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIeSieCY) O ..ocvvvvinininennnn miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy
przyjmie do oceny okres 24 miesigcy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w
SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 8
dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Funkcja
Imie i nazwisko

Wymagane
doswiadczenie
po uzyskaniu
wymaganych uprawnien,
dla oceny kryterium
,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,
wartosc¢ robét)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
przez caty okres trwania
robét budowlanych
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika
robot na robocie
budowlanej polegajacej na
budowie lub przebudowie
obiektow mostowych, tuneli
lub przepustéw
(w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane tekst jednolity
Dz. U.z 2019 r. poz. 1186
ze zmianami) o warto$ci
robot kazdego z tych
obiektow nie mniejszej niz
300 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty
nalezy peni¢ nieprzerwanie
€0 najmniej przez okres 3
miesiecy a w przypadku gdy
inwestycja trwata krécej to
przez caty okres trwania
umowy. Robota budowlana
winna by¢ odebrana
ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego

Nazwa zadania

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/estakad
altunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-clrok)

Petniona funkcja

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/estaka
da/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-c/rok)

Petniona funkcja

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje

niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda
wliczane do okresu doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

10. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres$¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11. UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 7 000,00 PLN w formie / formach

12.

13.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdécié na konto nr

w banku

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

nizej wskazanych czesci zamowienia

DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB
NAZWA | ADRES .
PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA
14. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamdbwienia:

NAZWA | ADRES PODMIOTU CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA

15. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y, ze sposob reprezentacji spotki/konsorcjum dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastepujacy:

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
16.08WIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze jestem/jestesmy:
] mikroprzedsiebiorstwem badz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsiebiorca, ktory w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat sredniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maty przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktdéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 miliondw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorca;

Sredni przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwéch ostatnich lat obrotowych spetniat fgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 43 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorcg ani matym przedsiebiorca;

17. OSWIADCZAM /OSWIADCZAMY ze oferta nie zawiera/zawiera (wlasciwe podkresli¢) informagii
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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18. Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach

19. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIKNR 1.4

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Budowe i przebudowe przepustéw z podzialem na zadania.
zadanie nr 4 — Przebudowa przepustu w ciaggu drogi woj. nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia.

JA / MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO: . ... )-

4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamdwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIeSieCY) O ..ocvvvvinininennnn miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy
przyjmie do oceny okres 24 miesigcy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w
SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 8
dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, Ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Funkcja
Imie i nazwisko

Wymagane
doswiadczenie
po uzyskaniu
wymaganych uprawnien,
dla oceny kryterium
,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,
wartosc¢ robét)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
przez caty okres trwania
robét budowlanych
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika
robot na robocie
budowlanej polegajacej na
budowie lub przebudowie
obiektow mostowych, tuneli
lub przepustéw
(w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane tekst jednolity
Dz. U.z 2019 r. poz. 1186
ze zmianami) o warto$ci
robot kazdego z tych
obiektow nie mniejszej niz
300 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty
nalezy peni¢ nieprzerwanie
€0 najmniej przez okres 3
miesiecy, a w przypadku gdy
inwestycja trwata krécej to
przez caty okres trwania
umowy. Robota budowlana
winna by¢ odebrana
ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego

Nazwa zadania

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/estakad
altunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-clrok)

Petniona funkcja

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/estaka
da/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét

Budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-c/rok)

Petniona funkcja

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada dos$wiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje

niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg
wliczane do okresu doswiadczenia.

9.AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

10.AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11.UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 5 000,00 PLN w formie / formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdécié na konto nr

w banku

12. DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

13. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom
wykonanie nizej wskazanych czesci zamowienia

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB

NAZWA | ADRES o

PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

14. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamébwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB

NAZWA | ADRES .

PODWYKONAWCY | DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

15. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAM/Y, ze sposéb reprezentacji spotki/konsorcjum dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastepujacy:

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
16.08WIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze jestem/jestesmy:
[] mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem®*

[] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsiebiorca, ktory w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobow i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maty przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktdéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywdéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorca;

Sredni przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwéch ostatnich lat obrotowych spetniat fgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywdéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 43 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsiebiorca ani matym przedsiebiorca;

17.0SWIADCZAM /OSWIADCZAMY ze oferta nie zawiera/zawiera (wtasciwe podkres$lié) informagii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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18. Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach

19.WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres:

(miejscowos¢ data)

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Piecze¢ Wykonawcy

skltadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.
4= (6 1= o T T= N 0¥

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednoczesénie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiotly, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

(podac peing nazwe / firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Piecze¢ Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.
2 Lo £= T 110 1 | RN

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:

wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie robote lub roboty budowlane polegajgce
na budowie lub przebudowie min. 2 obiektéw mostowych, tuneli lub przepustéw, (w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz.1186 ze zmianami),
o wartosci robét kazdego z tych obiektéw nie mniejszej niz 300 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZaMAWIQJGCEGO Wi\ .ttt et ettt ettt ettt et (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 4

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

FORMULARZ SKLADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO

(NIE SKLADAC WRAZ Z OFERTA)

- Lo = 1 01 1= 1

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét

budowa lub przebudowa obiektu
mostowego, tunelu, przepustu lub drogi

warto$¢ robot brutto
(podac¢ rodzaj robdt, rodzaj obiektu)

Czas realizacji
od (dzien/m-c/rok)
do (dzien/m-c/rok)

Podmiot na rzecz
ktérego roboty
zostaly wykonane

Rodzaj wykonanych robot*

(budowa /przebudowa obiektu mostowego,

tunelu, przepustu)

Rodzaj obiektu*

(most/wiadukt/ktadka/estakada
ltunel/przepust)*

Wartos¢ robét jednego obiektu
brutto:

(dzieri/m-c/rok)

Rodzaj wykonanych robét*

(budowa /przebudowa obiektu mostowego,

tunelu, przepustu)

Rodzaj obiektu*

(most/wiadukt/ktadka/estakada
Jtunel/przepust)*

Wartos¢ robét jednego obiektu
brutto:

(dzieri/m-c/rok)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Okresla nastepujgca dokumentacja:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Projekt organizacji ruchu
4. Specyfikacje techniczne
5. Opinia geotechniczna
6. Przedmiar robét

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI:

1. ZADANIENR 1/NR 2
2. ZADANIE NR 3/NR 4
3. ZALACZNIKI

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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PROJEKT UMOWY:
ZADANIE NR1/NR 2

PROJEKT UMOWY
UMOWANR ..................

zostata zawarta w Koszalinie w dniu .............cccoo... r. pomiedzy:

Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewodzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

oraz

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zmian.), w ktdérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za
najkorzystniejszg

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych w ramach
zamoéwienia pn. Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.

T =TT L

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposob wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére
stanowig integralng cze$¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Wzdr karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik Nr 4;

4) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatacznik Nr 5;

4. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty,
0 wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawg - Prawo budowlane, mozna
stosowac przy wykonywaniu robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy wytgcznie, jezeli
wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobdow, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia ...........ccceenenenenee. *
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* (zostanie wpisany w zalezno$ci od zadania
Zadanie nr 1 — do dnia 30.10.2020 r.
Zadanie nr 2— do dnia 31.08.2020 r.)

3. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 31 dzieh po zakonczeniu robét tj. do
dnia *

* (zostanie wpisany w zalezno$ci od zadania:
Zadanie nr 1 — do dnia 30.11.2020 r.
Zadanie nr 2 — do dnia 01.10.2020 r.)
Termin zakoniczenia rob6t oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.
6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji

zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg projektowg wraz z wydanym zezwoleniem na
realizacje inwestyciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie rob6ét wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
netto: .......cieiiiiiiiie

(STOWNIE: ... ),
VAT 23%: ceoeeeeeeeeeeenenenens
(STOWNIE: oo ),
brutto: ........coooiiiiiiiiin
(STOWNIE: ... )s
§4
Zasady ptatnosci
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3, w_zaleznosci od przyjetego
wariantu organizacji ruchu drogowego podczas budowy, rozliczone bedzie:
1) W przypadku wprowadzenia wahadiowego ruchu kotowego - na podstawie trzech faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce po:
a) pierwsza faktura o wartosci 40% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu potowy konstrukcji przepustu ze sciang czotows i przeniesieniu ruchu pojazdéw na

te strone jezdni, w oparciu o protokot odbioru czesciowego potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

b) druga faktura o wartosci 30% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu catosci konstrukcji przepustu i $cian czotowych w oparciu o protokét odbioru
czesciowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

c) trzecia o wartosci 30% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po wykonaniu
catosci zadania, w oparciu o protokét bezusterkowego koricowego odbioru robaét.

albo
2) W przypadku catkowitego zamknigcia drogi i skierowaniu ruchu na drogi objazdowe - na
podstawie dwoch faktur VAT wystawionych przez Wykonawce:
a) pierwsza faktura o wartosci 60% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu catosci konstrukcji przepustu i $cian czotowych w oparciu o protokét odbioru
czesciowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
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b) druga o wartosci 40% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po wykonaniu
catosci zadania, w oparciu o protokét bezusterkowego kohcowego odbioru roboét.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 umowy, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg
zaméwienia.
. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztdéw prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje
wszelkie koszty robét i materialdw, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych,
niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza umowag w sposéb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujgcego prawa budowlanego.
. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewodztwo Zachodniopomorskie

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Dréog Wojewoédzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin,
ul. Szczecinska 31 lub na Platforme Elektronicznego Fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajac jako PEF nr 669 22 14 133.

. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.

. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1)dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie przez
nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcdow i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 7,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

11.Bezpodrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

1.

2.

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé umowe

o0 podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie

realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej

zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nhazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robo6t budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres rob6t — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz zakres wynagrodzenia Wykonawcy, jednoczesnie
Wykonawca sktada oswiadczenie okreslajgce wysokos¢ swojego wynagrodzenia za powierzony
Podwykonawcy zakres robot, w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze
niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robo6t ze wskazaniem doktadnej kwoty

3) termin wykonania zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawca a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
o nieterminowej zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy wszystkich oséb wykonujacych w
toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 8
dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
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Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdét podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

5. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przediozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciagu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robdét.

14.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
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powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram roboét
. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowym.
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.
. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
w ciggu 7 dni od daty przediozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.
. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajgcych
z polecen, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku do harmonogramu) w
terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga
przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po zaopiniowaniu przekaze ww.
harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzah zamiennych w stosunku do zatozonych w
Dokumentacji projektowej,
2) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,
3) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. rob6t Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét
Koniecznosci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztow
opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robdét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakfady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego

. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robd6t dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdt Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz z
wyceng kosztow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektows.

. Wykonanie jakichkolwiek robot budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
. Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
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KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpdzniej 14 dni od dnia zawarcia umowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

5) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglgdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okres$lajgca przedmiot zamdéwienia,

3) zapewnienie na czas trwania robét kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej,

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujacych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a)dziennik budowy;,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

¢) protokét odbioru robét czesciowych,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji zamoéwienia
oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje projektowg i powykonawczg.

6) Opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do
zatwierdzenia:

a) szczego6towy harmonogram rzeczowy zgodnie z postawieniami § 6,
b) plan BIOZ,
¢) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

7) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robdt czesciowych i odbioru
koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w
okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszty z
tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszag
by¢ ujete w kosztach ogélnych budowy;,

12) W przypadku Kkorzystania z sasiednich nieruchomo$ci gruntowych w trakcie realizaciji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

13) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

14) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robat,
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16) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

17) realizacja robdét zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

18) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedag wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegdlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robo6t podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

19)przed przystgpieniem do robot dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

20)Informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itd.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., 1040 ze zm.)

wszystkich osob wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikdéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 8

dziatu 1l SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do

ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany

jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako

niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na

podstawie umowy o prace.
§9
Nadzér inwestorski

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziataé w zakresie okre$lonym w

ustawie Prawo budowlane.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Pan Bogdan Nowak -

Naczelnik Wydziatu Mostéw. W przypadku nieobecnosci Pana Bogdana Nowaka funkcje

przedstawiciela zamawiajgcego petnita bedzie pani Renata Stubieda — Zastepca Naczelnika

Wydziatu Mostéw.

§ 10

Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............cccccooiiiiiiiiiii, *
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy
Zmiana osob wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
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bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§ 12
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 266 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w SST.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioru robét czesciowych,
¢) odbiér koncowy (po zakonczeniu catosci robot),
d) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,
e) odbioér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu potowy konstrukcji przepustu ze $ciang czotows i
przeniesieniu ruchu pojazdéw na te strone lub po wykonaniu catosci konstrukcji przepustu i Scian
czotowych zgodnie z przedmiotem umowy. Odbidr czesciowy robot dokonywany jest przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy. Odbiér czesciowy
bedzie podstawg do wystawienia faktury, o ktérej mowa § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentow
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

5. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb
i sprawdzen.

6. Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego -
przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika
RDW przy udziale Wykonawcy.

7. Komisja odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakohczenia robét i gotowosci do
odbioru koncowego. Sporzadzenie protokotu odbioru koricowego planowane jest w terminie 21 dni
od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu rob6t budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
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gotowosci do odbioru koncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.

Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen

laboratoryjnych nie beda miaty wptywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz w
okresie gwarancyjnym wynosic¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba
ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowiag
inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokot kohcowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien zawieraé ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru koAcowego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

12. Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robét
naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

13.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowg i SST.

15.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikow badan ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé przemawia wynik badania.

16.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robdt zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robét w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robét.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie 2z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robaét,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczace realizacji robot,
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e) opinie technologiczng sporzgdzong przez kierownika budowy na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Dokumentacje powykonawczg (PB i PW) z naniesionymi zmianami wraz 2z nazwami
wbudowanych materiatdéw lub urzgdzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika budowy
z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane) i dodatkowg
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty zamienne, technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.)

6) Specyfikacje techniczne,

7) Protokét przekazania terenu budowy.

8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamowienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (oryginat).

11)Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne),
certyfikaty, deklaracje wtasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o
dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

13) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych przed i
po ich zakryciu np. posadowienia, tawy, ptyta itd.

16) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uwzgledniajgcg potozenie konstrukcji przepustu na
dziatkach ewidencyjnych z zaznaczeniem granic dziatek ewidencyjnych w kolorze.

17) Mape sytuacyjno - wysokosciowg powykonawczg / powykonawczg dokumentacje geodezyjno -
kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape zasadnicza/.

18) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

19)Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotyczg, data) w nazwie pliku na ptycie CD
( zdjecia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1600x1200, w folderach z danego dnia).
Zdjecia powinny pokazywac obiekt z géry, boku, od spodu oraz wykonywane roboty w tym
zanikajgce i inne wazne zdarzenia dla udokumentowania wiasciwej realizacji i odbioru robét —
tylko w wers;ji elektroniczne;.

20) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYJNY nalezy opracowa¢ w dwdoch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej np. pliku PDF

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
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przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatdw Wykonawcy na
terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw,
19. Badania o ktérych mowa w ust. 18 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2)za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego lub w okresie gwarancji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzieh zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie
§ 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki;

6)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7)z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki;

8)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9)z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajacego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robot szczegdtowo wskazanych w opisie zamdwienia w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnoéci kwoty najnizszego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikbw w oparciu 0 umowe 0 prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalone;
kary umownej.

3. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady na
zasadach okreslonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdbw na okres ¥ miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy (karta

gwarancyjna).
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. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub

niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ziotych ..../100) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokos$ci zabezpieczenia winna obowigzywaé od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunigciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznosS¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznoéci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu wazno$ci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17

Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,

jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z SST,
niniejsza umowg iwskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamdwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci przedmiotu umowy.

2) zajdzie koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego;

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgleddéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust.
16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robo6t wykonanych.

7) protokdt odbioru robdt budowlanych stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

prawidtowego wykonania czesci umowy.

§18

Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500000 zt  obejmujgcg  ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
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polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19

Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwo$é dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedituzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, (. w przypadku
przedtuzenia sie zwigzania Wykonawcy oferts,...),

4) opo6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycije, itp.),

5) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wilascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wpltyw na
realizacje zamoéwienia, w szczegoélnosci w przypadku zmiany przez witadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robat;

11) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamoéwienia;

12) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatow;

13)wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

14) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z

ww. powoddéw nie moze powodowaé dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony

Wykonawcy.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robé6t budowlanych nie

objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie

mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.

. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia konncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Koszalinie.

. Niniejsza Umowa =zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla
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Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

2)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

4) Karta Gwarancyjna.

5)  Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca :
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PROJEKT UMOWY:

ZADANIE NR 3/ NR 4

PROJEKT UMOWY
UMOWANR .........ccuveeee.

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ................c....... r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég Wojewoddzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,Zamawiajgcym’) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zmian.), w ktdérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za
najkorzystniejszg.

1

N

N -

§1

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych w ramach

zamoéwienia pn. Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.

7 1o = 1=
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg

i zasadami wiedzy technicznej.
. Zakres i sposob wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére
stanowig integralng cze$¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;
3) Wzér karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik Nr 4;
4)Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 5;

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
0 wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawg - Prawo budowlane, mozna
stosowac przy wykonywaniu robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy wytgcznie, jezeli
wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobow, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji robot: od dnia zawarcia umowy.
. Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia ........c.ccceeeiennnens *

* (zostanie wpisany w zalezno$ci od zadania

Zadanie nr 3 — do dnia 07.09.2020 r

Zadanie nr 4 — do dnia 14.09.2020 r..)
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 31 dzien po zakonczeniu robét tj. do
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* (zostanie wpisany w zaleznosci od zadania:
Zadanie nr 3 — do dnia 08.10.2020 r.
Zadanie nr 4 — do dnia 15.10.2020 r.)

4. Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg projektowg wraz z wydanym zezwoleniem na
realizacje inwestyciji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie rob6t wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z Ofertg z dnia ..................... r., w kwocie:

netto: ........ccoiiiiiiiiniinn,

(SIOWNIE: ... ),

VAT 23%: ceoeiieeeiieenieirenneneeeens

(SIOWNIE: <. ),
brutto: ........cciiiiiiiiin.
(STOWNIE: o e ),
§4
Zasady platnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczone bedzie na podstawie
dwdch faktur VAT wystawionych przez Wykonawce:

1) pierwsza faktura o wartosci 40% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu konstrukcji przepustu w oparciu o protokét odbioru czesciowego potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

2)druga o wartosci 60% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po wykonaniu

catosci zadania, w oparciu o protokét bezusterkowego korncowego odbioru robét.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 umowy, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg
zamoéwienia.

3. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztéw prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje
wszelkie koszty robét i materiatdw, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych,
niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza umowg w sposéb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujgcego prawa budowlanego.

4. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewddztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Platnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres:

5. Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin,
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ul. Szczecinska 31. Fakture VAT nalezy dostarczy¢ na adres ZZDW Ilub na Platforme

Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajgc jako PEF nr 669 22

14 133.

6. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentéw.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie pfatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub ziozenie
przez nich o$wiadczeh odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 7,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

9. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

11.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamodwienia do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
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informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

5.

6.

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom,;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robo6t — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz zakres wynagrodzenia Wykonawcy, jednoczesnie
Wykonawca sktada oswiadczenie okreslajgce wysoko$¢ swojego wynagrodzenia za powierzony
Podwykonawcy zakres robét, w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze
niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robo6t ze wskazaniem doktadnej kwoty

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty - termin zapfaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o] niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci
0 nieterminowej zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy wszystkich oséb wykonujgcych w
toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 8
dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robo6t podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie
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Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajgcych
z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
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innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku do harmonogramu) w
terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga
przediozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po zaopiniowaniu przekaze ww.
harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

§7

Roboty zamienne i dodatkowe

1.Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla

N

2.

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1)wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzah zamiennych w stosunku do zatozonych w
Dokumentacji projektowej,
2)dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,
3) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét
Koniecznosci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztow
opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naklady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz z
wyceng kosztéow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektows.

Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktdorych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8
Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpézniej 14 dni od dnia zawarcia umowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

5) przeprowadzenie odbioru koicowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwaranciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2)oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdwienia,

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku

koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) przestrzeganie ogdolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w dokumentacii

projektowej,
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5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
a)dziennik budowy;,
b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),
¢) protokét odbioru robét czesciowych,
d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji zamowienia
oraz wykazanych w SST,
e) dokumentacje projektowa i powykonawcza.

6) Opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do
zatwierdzenia:

a) szczegotowy harmonogram rzeczowy zgodnie z postawieniami § 6,
b) plan BIOZ,
¢) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

7) kontrola jakosci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robot czesciowych i odbioru
koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

10) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejagcych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajace itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w
okresie trwania realizacji projektu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszty z
tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszag
by¢ ujete w kosztach ogéinych budowy,

12)W przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

13)staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnieh oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t ww. projektu.

14) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz

zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé na
jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robaét,

16) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

17)realizacja robot zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

18) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegdlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddw, w odniesieniu do robét podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

19)przed przystgpieniem do robdot dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z
wytycznymi SST.

20) Informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itd.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
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zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.)
wszystkich osdéb wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zaméwienia.

5. Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych wskazanych w pkt 8
dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzeditozenie przez Wykonawce dokumentéow okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

§9
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziataé w zakresie okreslonym w
ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Pan Bogdan Nowak —
Naczelnik Wydziatlu Mostéw. W przypadku nieobecnosci Pana Bogdana Nowaka funkcje
przedstawiciela zamawiajgcego petnita bedzie pani Renata Stubieda — Zastepca Naczelnika
Wydziatu Mostow.

§10
Przedstawiciel stron

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............ccccccoiiiiiiiiinii, *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

. Zamawiajagcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pézniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

=

n

w

~

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu
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§12
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,,
poz. 266 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robé6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioru roboét czesciowych,
c¢) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
d) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,
e) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu konstrukcji przepustu zgodnie z przedmiotem
umowy. Odbior czesciowy robot dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy. Odbiér czesciowy bedzie podstawg do wystawienia
faktury, o ktérej mowa § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

5. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb
i sprawdzen.

6. Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakornczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie na
przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego -—
przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika
RDW przy udziale Wykonawcy.

7. Komisja odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakornczenia robét i gotowosci do
odbioru koncowego. Sporzgdzenie protokotu odbioru kohcowego planowane jest w terminie 21 dni
od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu roboét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedituzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

10.Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba
ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig
inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

11.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawieraé ewentualne
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Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowag
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru koAcowego.

12.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

13.0dbidr w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robét
naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

14.0dbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

15.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z dokumentacja projektowag i SST.

16.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

17.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robdt zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robét w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robaét,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) opinie technologiczng sporzgdzong przez kierownika budowy na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Dokumentacje powykonawczg (PB i PW) z naniesionymi zmianami wraz 2z nazwami
wbudowanych materiatéw lub urzgdzen (potwierdzenie rysunkdéw przez kierownika budowy
z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane) i dodatkowg
sporzgdzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty zamienne, technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.)

6) Specyfikacje techniczne,

7) Protokét przekazania terenu budowy.

8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalno$ciach wymaganych do realizacji
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zaméwienia wraz zzaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (oryginat).

11)Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne),
certyfikaty, deklaracje wtasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru
o dopuszczeniu do wbudowania materiatu

13) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatdw lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych przed
i po ich zakryciu np. posadowienia, tawy, ptyta itd.

16) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uwzgledniajgcg potozenie konstrukciji przepustu na
dziatkach ewidencyjnych z zaznaczeniem granic dziatek ewidencyjnych w kolorze.

17) Mape sytuacyjno - wysokosciowg powykonawczg / powykonawczg dokumentacje geodezyjno -
kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape zasadnicza/.
18) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.
19)Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotycza, data) w nazwie pliku na ptycie CD
( zdjecia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1600x1200, w folderach z danego dnia).
Zdjecia powinny pokazywac obiekt z géry, boku, od spodu oraz wykonywane roboty w tym
zanikajgce i inne wazne zdarzenia dla udokumentowania wiasciwej realizacji i odbioru robot —
tylko w wersji elektronicznej.
20) Spis zawartosci z numeracjg kartek.
UWAGA: OPERAT KOLAUDACYJNY nalezy opracowa¢ w dwoch  egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej np. pliku PDF
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce
na wlasny koszt.
18.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

19. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatdw Wykonawcy na
terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

20. Badania o ktérych mowa w ust. 18 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2
% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarangcji, zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;
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3) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegdétowo wskazanych w opisie zamdwienia w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujacym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikow w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w
oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej
kary umownej.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady na
zasadach okreslonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw na okres * miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy (karta

gwarancyjna).

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
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podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.

. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrocone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpbdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17

Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,

jezeli:

7) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robdt w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu roboét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

10) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

11) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z SST,
niniejszg umowg iwskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

12) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci przedmiotu umowy.

4) zajdzie koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego;
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8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

8) Wykonawca do czasu odbioru robot wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

9) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powofata komisje
inwentaryzacyjna, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

10) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

11) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust.
16 umowy.

12) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przediozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

13) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robot wykonanych.

14) protokét odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

9. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

3) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

4) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych

10.W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
prawidtowego wykonania czesci umowy.
§18

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500000 zt  obejmujgcg  ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uptywa w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opbdznienia w przekazaniu terenu budowy;,

2)opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, (fj. w przypadku
przedtuzenia sie zwigzania Wykonawcy oferts,...),

4) op6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

5)koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wilascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6)zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw na
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realizacje zaméwienia, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong S$rodowiska

uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;

11) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

udzielenia zamoéwienia;

12) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatow;

13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

14) koniecznosci wykonania rob6ét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowe;j.

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z
ww. powoddéw nie moze powodowaé dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony
Wykonawcy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§20

Postanowienia konncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzagdu Drog Wojewodzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca :
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Zatgcznik do umowy nr 4

WZOR : KARTA GWARANCYJNA

Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.
4= T £= 10 1= o T N

1.Wykonawca gwarantuje dobrg jako$S¢ wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatdbw, zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.

- Vo - 10 1 (=0 0 T R

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz
wymiane uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania
w okresie .... miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego
bezusterkowego wykonania robot lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w
innym ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych  warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
o0 usunieciu wad lub usterek oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie
ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej
a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robot)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) mlejscowosc ......... dn/a .........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTIUJGC ...t e et e e bbbt e e e s b b e e e e e abe e et e e e e st e e e e e aneres

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

= (=TT L= N

(gF= T2 Lo F= o 11U R OO PP PP PPN
realizowanym w ramach Umowy nr...........cccccevieeeeinnnenn. ZdNia. .

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
DrUtto ...
zgodnie z fakturg VAT NI ... ZdANIA i

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajace z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sadowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzahn miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg® i Podwykonawcag/Dalszym
Podwykonawcag i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647* k. c.

(Podpis)
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