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Przedmiot zamoéwienia: Przebudowy drég w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany
Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172 w m. Barwice
Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanow

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo
— Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172 w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa
DW 206 odc. Jacinki — Polanow

SPIS TRESCI:

Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami

Dziat | Zamawiajgcy

Dziat Il Tryb udzielenia zamdwienia

Dziat Il Opis przedmiotu zaméwienia

Dziat IV Termin realizacji zamowienia

Dziat V Podwykonawstwo

Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu

Dziat VII Podstawy wykluczenia

Dziat VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Dziat IX Spos6éb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie osoéb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Dziat X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

Dziat X Zmiana tresci SIWZ

Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium

Dziat XIII Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg

Dziat XIV Opis sposobu przygotowania ofert

Dziat XV Miejsce i termin sktadania ofert oraz otwarcia ofert

Dziat XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

Dziat XVII Uniewaznienie postepowania

Dziat XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Dziat XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

Dziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dziat XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

Dziat XXII Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Dziat XXIII Pozostate informacje

Rozdziat B: Wzory dokumentéw skiadajacych sie na oferte

Zatgcznik Nr 1 - 1.3:  Formularz — ,Oferta”

Zatgcznik Nr 2: Oswiadczenie  Wykonawcy dotyczace braku podstaw do  wykluczenia
z postepowania

Zatgcznik Nr 3: Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatgcznik Nr4 - 4.3 Doswiadczenie wykonawcy
Zatgcznik Nr 5 - 5.3 Wyceniony Przedmiar Robét

Zatacznik Nr 6: Zobowigzanie do udostepnienia zasobow
Rozdziat C: Opis przedmiotu zamoéwienia
Rozdziat D: Projekt umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1.

w

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

tel. (94)342-78-31, fax. (94)342-43-28, e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,

75-122 Koszalin.

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW-6.381.95.2020.8.3.5

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej
podane oznaczenie.

DZIAL Il Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1843).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zaméwieh publicznych, o ktérej mowa
w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

Zamédwienie obejmuje: Przebudowy drég na terenie dziatania RDW w Koszalinie w podziale
na zadania: Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2
Przebudowa DW 172 w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki —
Polanow

Przedmiot zamdwienia zostat szczegoétowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robdét,
Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

Nazwy witasne zawarte w dokumentacji przetargowej sg przykladowe. W przypadku
wystgpienia w dokumentacji nazw wilasnych zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materialdow i produktow rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty
i produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow réwnowaznosci materiatom
i produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania materiatéw lub
produktow réwnowaznych Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
ztozy¢ opis materiatéw i produktéw rownowaznych, zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji postepowania odniesien do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. W przypadku zaoferowania rozwigzan
rownowaznych Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazac,
ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

llekro¢ w opisie przedmiotu zamowienia wystepujg odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych dodaje
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sie po ich brzmieniu zwrot ,lub rwnowazne”.
6. Kody CPV: CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
7. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.
8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czesciowych. Oferty mozna sktadac
w odniesieniu do wszystkich czesci. Opis czesci zamowienia.
Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany obejmuje nastepujgce
roboty budowlane:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktdéw wysokosciowych,
— opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;
— wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego i AC16W dla KR3;
— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;
— wykonanie oznakowania poziomego;
— roboty wykonczeniowe; w tym: $cinanie oraz uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym
0/31,5;
— regulacja wysokosci barier stalowych jednostronnych;
— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/;

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice obejmuje nastepujgce roboty

budowlane:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych,

— frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno gr 7cm,

— wykonanie warstwy -wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— roboty wykonczeniowe; w tym: scinanie pobocza oraz uzupetnienie pobocza destruktem
asfaltowym gr 10 cm,

— przetozenie scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm na tawie
betonowej C12/15 gr 12 cm,

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/

Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki — Polanéw nastepujace roboty

budowlane

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;

— wykonanie oznakowania poziomego;

— roboty wykonczeniowe w tym: $cinanie poboczy oraz uzupetnienie poboczy kruszywem
tamanym 0/31,5, odtworzenie rowéw z profilowaniem i wywozem nadmiaru ziemi;

— regulacja wysokosci barier stalowych jednostronnych;

— ustawienie barier stalowych jednostronnych N2W4A;

— utozenie Sciekow skarpowych trapezowych z prefabrykowanych elementéw betonowych
na podsypce cementowo — piaskowej,

— ulozenie $ciekdw drogowych trojkatnych z prefabrykowanych elementéw betonowych
na tawie betonowej C12/15 gr 15 cm;

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujacych/;

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.
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10.

1) Przewiduje sie wykonanie robét o wartosci do:
— 369 000,00 ztotych netto na zadanie nr 1,
— 192 000,00 ztotych netto na zadanie nr 2,
— 394 000,00 ztotych netto na zadanie nr 3,
0 zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia podstawowego polegajgcych
na powtérzeniu podobnych robét budowlanych.

2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robot w trakcie trwania umowy,
a takze po jej zakonczeniu:

— z przyczyn uzasadnionych spofecznie;

— w celu poprawy bezpieczehstwa ruchu drogowego;

— w przypadkach uzasadnionych technologig;

— w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

3) Wycena robét sporzgdzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od Srednich wartosci cen
okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych

czynno$ci objete zakresem zamdwienia szczegdétowo wymienione w WPR polegajace

na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac
bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Sposob weryfikacji zatrudnienia pracownikéw zostat okreslony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakohczenia realizacji zamowienia: do dnia 30.09.2020 r.
Termin zakonczenia zamdéwienia: do dnia 30.10.2020 r. (do 30 dni po zakonczeniu robot).

DZIAL V Podwykonawstwo

1.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zada wskazania czesci zamowienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcéw firm
podwykonawcéw.

Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamoéwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, WWykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
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5. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego

postepowania o udzielenie zamdéwienia.

okresla art. 143c ustawy - Prawo zamowien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:

wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane
polegajgce na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) drég, kazda o wartosci

min. 300 000,00 PLN brutto.

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedno zadanie, Wykonawca moze wykazac¢ te same

roboty na kazde z zadan.

Pod pojeciem drogi, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okre$lone w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w paristwach Unii Europejskiej, paristwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji
Handlu w sprawie zamoéwien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych,

ktoérych strong jest Unia Europejska.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, wykonaniem robo6t budowlanych winien wykazaé sie jeden
z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot,

na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku udziatu
w postepowaniu wyrazona bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartosé
w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia
o zamowieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie
opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli

przed publikacja ogloszenia.

od charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.

zasobow, zamawiajgcy moze zgdac¢ dokumentow, ktore okredlajg w szczegdlnosci:
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Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
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1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne

lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych [ub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty

te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego

dziatu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty

na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.

Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,

a nastepnie zazada przedtozenia dokumentow w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym
przez sad ukfadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sgd zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2020
poz. 814) lub ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sgd zarzadzit
likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadfosciowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498 ze zm.);

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub
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przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania
oraz podjecie konkretnych s$rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sag
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie,
jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynat okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegodlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktorych
mowa w pkt 4.

DZIAL VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcédw musi dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert oSwiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamoéwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedag stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(zatgcznik nr 21 3).

W przypadku wspolnego ubiegania sie¢ o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia

skfada kazdy z Wykonawcéw.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie

na ich zasoby — warunkéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach

w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji,

o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajgcemu os$wiadczenie

0 przynaleznoséci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej, o ktérej mowa

wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

W przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. oswiadczenie skfada kazdy z Wykonawcow

sktadajgcych oferte wspding.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata

najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie,

aktualnych na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robdt budowlanych na formularzu p.n.
,Do08wiadczenie Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi
potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Do wykazu nalezy dotaczyé dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegodlnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia, dotyczgcych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U.
2020.346)

Zatem w przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci os$wiadczen lub
dokumentéw, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku gdy wykonawca powota sie na dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego winien on wskaza¢ nazwe postepowania, w ktorym dokumenty byty
ztozone.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1, sktada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,

potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych

mowa w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentadji,

lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed

organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej skladane sg w oryginale lub kopii

dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodnosc¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii odwiadczenia sporzadzonych w postaci papierowej wlasnorecznym podpisem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,

na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie

0 udzielenie zamowienia publicznego, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego

z nich dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwroci¢ sie do wiasciwych organéw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy,

0 udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu.

Dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem

na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostata wspodlnie przez dwéch lub

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172

w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajgcego winni oni ztozy¢é oswiadczenia

i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIl pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) odpis z wkasciwego rejestru - sktada kazdy z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding;

2) formularz ,Dos$wiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy wskazane roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone, sktada petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich
wykonawcow skiadajgcych oferte wspding.

15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126 ze zm.).

16. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1, o$wiadczen Ilub

dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 — ustawy Prawo
zamowien publicznych, Ilub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, oswiadczenia i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg
wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ziozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, ze pomimo ich ztozenia uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego i Wykonawcy, wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcéw podczas postepowania o udzielenie
zamowienia bedg przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.
Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, muszg by¢ ztozone wytgcznie w formie pisemne;j.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjadnienia, odwiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych
/w sprawach dot. procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego /

Sebastian Terlecki — Z-ca Kierownika RDW w Koszalinie, tel. 604 141 711

/w sprawach dot. przedmiotu zamdwienia /

DZIAL X Tryb skladania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwitocznie udzielic wyjasnien,
jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat
do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjadnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy

drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw

10




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

te tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnieh albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tresé pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przediuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu skifadania wnioskow
0 wyjasnienie tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamowienh Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany ftresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawcow,
ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, na ktérej
udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysoko$ci:

dla zadania nr 1 — 14 000,00 zt (stownie: czternascie tysiecy ztotych 00/100);

dla zadania nr 2 — 7 000,00 zt (stownie: siedem tysiecy ztotych 00/100);

dla zadania nr 3 — 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu skfadania ofert, tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz — oryginat nalezy ztozyé
bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposob,
aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty, np. umieszczony
w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentéw.
Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tredci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta
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do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okres$lonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46
ust. 1-2 i 4 ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie,
nie ztozyt oswiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ust. 5 ustawy.

10. Zamawiajgcy zgdaé bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach

okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL XIll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu, o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie.
Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przedituzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedituzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca na wybrane zadanie lub zadania moze zlozyé tylko jedng oferte, zawierajgca

jedng, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert na jedno zadanie

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce na to zadanie.

Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia w zakresie zadania, ktérego dotyczy.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (Zatgczniki 1.1 - 1.3 do rozdziatu B SIWZ)
w zaleznosci na ktére zadanie/a Wykonawca sktada oferte;

2) oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatacznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium,

5) Woyceniony Przedmiar Robét (Zatgczniki nr 5.1- 5.3 do rozdziatu B SIWZ) zaleznosci
na ktére zadanie/a Wykonawca sktada oferte;
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10.

11.

12.

13.

6) petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie
do reprezentacji nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informac;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamodwienia — w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia lub jego czesci, polega na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie  petnomocnictwa,
to petnomocnictwo to musi w swej tre$ci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty.
Zamawiajgcy uznaje, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie
czynnosci wymienionych wpkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢é w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez notariusza.
Wykonawcy wspolnie sktadajgcy oferte muszg ztozy¢ petnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich  Wykonawcow  wspolnie  ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory
w formie zatgcznikow, winny by¢ sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.
Oferta winna byC sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
(recznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez
Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.
Strony oferty winny byc¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.
W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
Wykonawca powinien w sposob niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedkiadajac
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym
wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg
potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggto$ci numeracji stron oferty. Nie mogg
stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia
ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego

zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg

(firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:
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Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Oferta na: Przebudowy drog w podziale na zadania: Zadanie nr ........
Nie otwieraé¢ przed dniem 08.07.2020 r. godz. 11:00

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofac¢ oferte lub wprowadzic¢
zmiany do ztozonej oferty. O$wiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢é doreczone
Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert.
Oswiadczenie winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2020 r. godz.
10:50

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostang niezwiocznie
zwrocone wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Koszalinie, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin ($wietlica) w dniu 08.07.2020 r.
godz. 11:00

4. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest
jawne.

5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najwyzszy bilans punktow
w kryteriach:

Nazwa Kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Dos$wiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena-waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,cena”:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
14


http://www.zzdw.koszalin.pl/

Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktow = X 60

Maksymalna ilos¢ punktow wedtug kryterium ,cena” to 60 punktéw.
Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji’ bedzie rozpatrywane na podstawie terminu
gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposob przyznania punktow w kryterium ,,Dodatkowy okres gwaranc;ji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
dodatkowy okres gwarancji, tj. 24 m-ce

G —ilo$¢ punktéw = x 20
Maksymalna ilo$¢ punktow wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji’ to 20 punktéw
za dodatkowy okres gwarancji 24 miesigce i wiecej.

Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24
miesigce (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie
do oceny okres 24 miesigce

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajacy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robot na robocie budowlanej polegajgcej na budowie
lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pbézn. zm.) drogi o wartosci rob6t drogowych kazdej
nie mniejszej niz 300 000,00 zt brutto, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej
roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych .
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt
- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedno zadanie, Zamawiajgcy dopuszcza
wskazanie tej samej osoby na wszystkich zadaniach.
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny dos$wiadczenia
kierownika budowy.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie
w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te¢ wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP
dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien
Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany sSredni kurs NBP,
Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

Ko=C+G+D
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gdzie:

C - liczba punktoéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranc;ji

D — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

Zamawiajacy wybierze na dane zadanie oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteridw
oceny ofert okreslonych powyzej.

Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej na dane zadanie z uwagi
na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

1.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub zlozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIIl Opis sposobu obliczenia ceny oferty

A

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena oferty winna by¢é wyrazona w ziotych polskich z dokfadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku i obejmowacé catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizaciji
zamowienia.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zamodwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy zgda przedtozenia umowy regulujgcej wspoétprace tych Wykonawcéw.

Umowa konsorcjum, winna zawieraé, co najmniegj

1) zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego
swoim zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

3) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwaranciji jakosci i rekojmi.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentow potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej I1zby Inzynierow
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie”
do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy opftacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg
niz 300 000,00 zt.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy  ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

8.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale

i wystawione na: Wojewodztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski Zarzad Drog

Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu Srodkow na wskazany rachunek

bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres

nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegoélnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokoéci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficienta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokoséci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
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10.

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

10.

11.

12.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
ustawy, przystugujg $rodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynno$ci,
do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwofanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnosé z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywacé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5
dni od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigc
wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby modgt on zapoznac¢ sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

Domniemywa sieg, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu
do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyta niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
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13.

14.

kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien
SIWZ, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie
0 zamowieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcéw do przystgpienia
do postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sgdu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeciniska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl — Anna Stefanow;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
L2ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktdérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
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— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— ha podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAL XXIll Pozostate informacje

1. Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

4. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda realizowane w ztotych (PLN).
5. W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszalin, dnia 19.06.2020 roku. Dfx’/REKﬂ/?/@/K ‘

7l A ,/" &

mgrznz Michat Zuber
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE
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ZALACZNIK NR 1.1

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
w Koszalinie

ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowy drég w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspdlnikow
spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/MY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

2. OSWIADCZAM/MY, Ze zapoznalidmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIUHO: . ..cee e e e e e e e )-

4. OSWIADCZAM/MY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej wymagane;j
gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/MY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
Lo miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy
Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. OSWIADCZAM/MY, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM/MY, Ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu Ill SIWZ
zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/AMY, Zze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
wymaganych uprawnien jn:
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Funkcja
Imig i nazwisko

Data wydania uprawnien

Doswiadczenie po uzyskaniu
wymaganych uprawnien, dla
oceny kryterium ,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych rob6t, warto$é
robét drogowych brutto)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/rob6t na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imig i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186
ze zm.) drég o wartosci robot
drogowych kazdej nie mniejszej
niz 300 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty nalezy
petni¢ nieprzerwanie co
najmniej przez okres
30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Zamawiajacy

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu

dos$wiadczenia.

Warunkéw Zamowienia.

10.
11.

AKCEPTUJE/MY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

AKCEPTUJE/MY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych

UWAZAM/MY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 14 000,00 PLN w formie/
L0 L1 L 4T= T o PR RSTR I

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na konto nr

W D ANKU . .o

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

DEKLARUJE/MY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/MY, ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nizej
wskazanych czesci zamodwienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC(PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktoérym zostanie powierzona
nastepujgca czes¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC (PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze sposdb reprezentacji spétki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIA JESt NASIEPU G CY: . vt e

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/MY, ze =zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, ze jestesmy:
[] mikroprzedsiebiorstwem badz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsigbiorca, ktory w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowarto$ci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maly przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktoéry w co najmniej jednym roku z dwdéch ostatnich lat obrotowych spetniat tacznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyroboéw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzagdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsigbiorca;

Sredni_przedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwéch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 miliondw euro - i ktory nie jest mikroprzedsiebiorcg ani matym przedsiebiorca.

OSWIADCZAM/MY ze oferta nie zawiera/zawiera (wlasciwe podkres$lié) informagii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy

drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172

w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa lub niewystarczajacego uzasadnienia, informacje te zostang uznane

za jawne.
19. Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
20. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac
na adres:
.................................................................................... tel. o
FaKs .o
E-mail.. ..o

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1.2

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
w Koszalinie

ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspodlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw
spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/MY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/MY, ze zapoznalidmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIULLO: . ... ).

4. OSWIADCZAM/MY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej wymaganej
gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/MY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
Lo P miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy
Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

OSWIADCZAM/MY, ze wykonamy przedmiot zamdwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

OSWIADCZAM/MY, ze do realizacji zamdwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu lll SIWZ
zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/AMY, ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Funkcja
Imig i nazwisko

Data wydania uprawnien

Doswiadczenie po uzyskaniu
wymaganych uprawnien, dla
oceny kryterium ,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych rob6t, warto$é
robét drogowych brutto)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/rob6t na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186 ze zm.) drég
0 wartosci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz
300 000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odnosnie
kazdej roboty nalezy petni¢
nieprzerwanie co najmniej przez
okres 30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Zamawiajacy

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu

dos$wiadczenia.

Warunkéw Zamowienia.

10.
11.

AKCEPTUJE/MY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.
UWAZAM/MY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikagji

AKCEPTUJE/MY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych

Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 7 000,00 PLN w formie/
1] 0 .= od o IR

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na konto nr

W D ANKU . .o e e

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

DEKLARUJE/MY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/MY, ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nizej
wskazanych czesci zamodwienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC(PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktoérym zostanie powierzona
nastepujgca czes¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC (PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze sposdb reprezentacji spétki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIA JESt NASIEPU G CY: .. e

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/MY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, ze jestesmy:
[ 1 mikroprzedsiebiorstwem bgdZz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowarto$ci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maly przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktoéry w co najmniej jednym roku z dwdéch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzagdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsigbiorca;

Sredni przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 miliondw euro - i ktdry nie jest mikroprzedsiebiorcg ani matym przedsigbiorca.

OSWIADCZAM/MY ze oferta nie zawiera/zawiera (wlasciwe podkres$li¢) informagii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy

drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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19.
20.

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa lub niewystarczajacego uzasadnienia, informacje te zostang uznane
za jawne.

Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé
na adres:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172

w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1.3

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
w Koszalinie

ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 3 — Przebudowa DW 206 odc. Jacinki — Polanéw

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw
spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/MY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/MY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIULLO: . ... e e e e e e ).

4. OSWIADCZAM/MY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej wymaganej
gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/MY, ze wydiuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
Lo P miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy
Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. OSWIADCZAM/MY, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM/MY, ze do realizacji zamdwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu lll SIWZ
zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/AMY, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Funkcja
Imig i nazwisko

Data wydania uprawnien

Doswiadczenie po uzyskaniu
wymaganych uprawnien, dla
oceny kryterium ,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych rob6t, warto$é
robét drogowych brutto)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/rob6t na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imig i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186
ze zm.) drég o wartosci robot
drogowych kazdej nie mniejszej
niz 300 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty nalezy
petni¢ nieprzerwanie co
najmniej przez okres
30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Zamawiajacy

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktdw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny dos$wiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu

dos$wiadczenia.

Warunkéw Zamowienia.

10.
11.

AKCEPTUJE/MY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

AKCEPTUJE/MY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych

UWAZAM/MY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacii

Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 15 000,00 PLN w formie/
L0 L1 L 4T= T o PR RSTR I

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na konto nr

W D ANKU . .o

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

DEKLARUJE/MY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/MY, ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nizej
wskazanych czesci zamodwienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC(PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktoérym zostanie powierzona
nastepujgca czes¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC (PLN) LUB
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY PROCENTOWA CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze sposdb reprezentacji spétki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIA JESt NASIEPUIGCY: .o e

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/MY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, ze jestesmy:
[] mikroprzedsiebiorstwem badz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowarto$ci w ztotych 2 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maly przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktoéry w co najmniej jednym roku z dwdéch ostatnich lat obrotowych spetniat tacznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdéw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzagdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsigbiorca;

Sredni_przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwéch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 miliondw euro - i ktdry nie jest mikroprzedsiebiorcg ani matym przedsigbiorca.

OSWIADCZAM/MY ze oferta nie zawiera/zawiera (wlasciwe podkres$lié) informagii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy

drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa lub niewystarczajacego uzasadnienia, informacje te zostang uznane

za jawne.
19. Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
20. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac
na adres:
.................................................................................... tel. o
Faks o
E-mail.. ..o

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ZALACZNIK NR 2

Nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

Przebudowy dréog w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany ,
Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice,

Zadanie nr 3 — Przebudowa DW 206 Jacinki — Polanow

OSWIAD CZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$réd wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki
naprawcze:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu,
1

(poda¢ petng nazwe / firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegal/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ZALACZNIK NR 3

Nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Przebudowy drég w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany,
Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice,

Zadanie nr 3 — Przebudowa DW 206 Jacinki — Polanéw

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1186 ze zm.) drogi kazda o
wartosci brutto min. 300 000,00 PLN.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych przez
= T\ = = T =Y Lo T P (wskaza¢ jakiego warunki

udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ZALACZNIK NR 4

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY
FORMULARZ SKLADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
(NIE SKLADAC WRAZ Z OFERTA)

Nazwa Wykonawcy

Skfadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na: Przebudowy drég w podziale na zadania:
4= o - T 1= o1 N

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonalismy nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne
z warunkiem zawartym w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét Czas realizacji Podmiot na rzecz
Nazwa zadania budowa lub przebudowa drogi, od (dzien/m-c/rok) ktérego roboty
wartos¢ robot brutto do (dzien/m-c/rok) zostatly wykonane
Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa * od
............................................. (dzier/m-cirok)
(corereeennnn ) 4o O )
Wartosé robétbrutto: | U ( dz:en/mc/rok) N
Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa * (o]0
............................................. (dzieri/m-clrok)
(o ) (o [o I (o, )
Wartos¢ robét brutto: (dzief/m-cirok)
*nalezy wpisa¢ odpowiednio
................................................ dnia ........cccvnvnneee

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw

36




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 5.1

Nazwa Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowy drog w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany

Cena 2z
Nr Numer . . o . Wartos¢
Opis robot Jm llos¢ jednostkowa
poz. ST [z} netto] [zt netto]
1 2 3 4 5 6 7
od km 36+950 do km 38+920 dt. 1,97km
1 01_51'_01 Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych km 1,775
2 D- Opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji kol 1
00.00.00 | ruchu P
D- Wykonanie warstwy wigzaco-wyréwnawczej nawierzchni
3 05.03.05b | z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 w ilosci $rednio M
i 5 e o : g | 1133,70
D 150kG/m? wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
04.03.01 | gsfaltowg (1 775 x 4,10 + 280 zjazd) x 0,150
D- Nawierzchnia z SMA8 dla KR3 gr. 3 cm, warstwa $cieralna,
05.03.13a | wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows, >
4 . ’ ; . . m 7 100,00
D- spoinowaniem tasma polimeroasfaltowg oraz smarowaniem
04.03.01 | krawedzi zewnetrznych asfaltem 1 775 x 4,0
5 D- Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 472 80
07.01.01 | - linie krawedziowe 1 970 x 0,24 ’
6 D- Ustawienie stupkéw prowadzgcych U-1a /uchylne szt 40.0
07.02.02 | samopionujgce/ z cyframi 20 x 2 ] ’
7 07 85 o1 Regulacja wysokosci barier stalowych jednostronnych m 96,00
Scinka poboczy z wywozem urobku w miejsce wybrane
8 D- przez Wykonawce oraz uzupetnienie poboczy kruszywem m2 | 274050
06.03.01 | niezwigzanym 0/31,5 gr. 15cm - z dowiezieniem materiatu '
przez Wykonawce 1 775 x (0,50+1,0)+ 78 /zjazdy/

RAZEM NETTO:

Podatek VAT 23%

OGOLEM BRUTTO:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ZALACZNIK NR 5.2
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT
Nazwa Wykonawcy
Przebudowy drog w podziale na zadania:
Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172 w m. Barwice
Nr Numer Opis robot Jm llos¢ jedn%i?l?owa UEILEE
poz. ST [z} netto] [z} netto]
1 2 3 4 5 6 7
od km 19+580 km 20+230 di. 0,650 km
1 01.(?1-.01 Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych km 0,650
Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno
> D- gr. warstwy 7 cm z wywozem na magazyn OD Bobolice mz | 4030.00
05.03.11 | pozostatej czesci po uzupetnieniu pobocza (300 x 6,2; '
350 X 6,5)
D- Wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawczej nawierzchni
3 05.03.05b | z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 w ilosci $rednio M 403.00
D- 100kG/m? wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg 9 '
04.03.01 | asfaltowg (300 x 6,2; 350 X 6,5)
D- Nawierzchnia z SMA8 dla KR3 gr. 3 cm , warstwa $cieralna,
05.03.13a | wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa, 5
4 - " ; . . m 4 030,00
D- spoinowaniem tasma polimeroasfaltowg oraz smarowaniem
04.03.01 | krawedzi zewnetrznych asfaltem (300 x 6,2; 350 x 6,5)
5 D- Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 973.00
07.01.01 | - linie krawedziowe i segregacyjne 650 x (0,18+0,24) '
6 D- Ustawienie stupkéw prowadzgcych U-1a /uchylne szt 14.0
07.02.02 | samopionujgce/ z cyframi (7 x 2) ] ’
Scinka pobocza z wywozem urobku w miejsce wybrane
7 D- przez Wykonawce oraz uzupetnienie pobocza destruktem mz2 745 00
07.05.01 | asfaltowym gr. 10cm - materiat Inwestora z frezowania ’
nawierzchni 650 x 1,0 + 95 /zjazdy/
D- Przetozenie Scieku przykraweznikowego z betonowej kostki
8 | ggoso1 | Prukowej 20x10x8 szer. 30cm, na tawie betonowej C12/15 m 350,00
o gr. 12cm
RAZEM NETTO:
Podatek VAT 23%:
OGOLEM BRUTTO:
................................................ (o [ 1= RO

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ZALACZNIK NR 5.3
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT
Nazwa Wykonawcy
Przebudowy drég w podziale na zadania:
Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki — Polanéw
Cena an
i Numer ST Opis robot Jm llos¢ jednostkowa Wl
poz. [z} netto] [zt netto]
1 2 3 4 5 6 7
od km 30+600 do km 31+500 dt. 1,100 km
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy, punktéw wysokosciowych km 0,900
Wykonanie warstwy wigzgco-wyrownawczej nawierzchni
D-05.03.05h | 2 Petonu asfaltowego AC16W dla KR3 w ilosci srednio
2 D-OA; 03' o1 150kG/m? wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg Mg 901,50
e asfaltowa (300 x 6,10) x 0,150;
(600 x 6,60 + 219 /zjazdy) x 0,150
Nawierzchnia z SMA8 dla KR3 gr. 3 cm, warstwa
D-05.03.13a Scieralna, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
3 D_Oﬂ; 03' o1 asfaltowa, spoinowaniem tasmg polimeroasfaltowg oraz m? | 5700,00
e smarowaniem krawedzi zewnetrznych asfaltem
(300 x 6,0; 600 X 6,5)
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
4 | D-07.01.01 | chemoutwardzalne - linie krawedziowe i segregacyjne m? 378,00
900 x (0,24 + 0,18)
5 | p-07.02.02 UstaW|.en|e.s+upkow provs{adzacych U-1a /uchylne st 18,0
samopionujgce/ z cyframi (9 x 2)
Scinka oraz uzupetienie poboczy kruszywem
niezwigzanym 0/31,5 gr. 10cm - z dowiezieniem materiatu
6 | D-06.03.01 | przez Wykonawce m? | 2 030,00
str. lewa 600 x 1,0 + 200 x 1,5 + 100 x 0,5
str. prawa 380 x 1,0 + 420 x 1,5 + 100 x 0,5 + 20 /zjazdy/
7 | D-07.05.01 | Regulacja wysokosci barier stalowych jednostronnych 472,00
8 D-07.05.01 Ustawienie barier stalowych jednostronnych N2 W4 A 158,00
(54 + 104)
Odtworzenie rowow z profilowaniem z wywiezieniem ziemi
9 | D-06.04.01 | w miejsce wskazane przez wykonawce, przy grub. namutu m 140,00
25-30 cm (50 + 90)
10 | D-08.05.01 Utozenie sciekdw skarpowych trapezowych na podsypce m 219 00
e cementowo-piaskowej gr. 10cm (3+8+28+30+100+50) '
Utozenie sciekéw drogowych tréjkatnych
11 | D-08.05.01 | z prefabrykowanych elementow betonowych 50x50x20 m 683,00
na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm 160+50+280+193
RAZEM NETTO:
Podatek VAT 23%:
OGOLEM BRUTTO:
................................................ dnia .......cccvvvnee

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ZALACZNIK NR 6

(piecze¢ podmiotu oddajgcego potencjat)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
(jesli dotyczy)

Dziatajgc na podstawie art. 22a ustawy - Prawo zamodwien publicznych oswiadczam,
iz zobowigzuje sie do oddania swoich zasobéw w zakresie

(okredlenie zasobu™ — zdolno$ci zawodowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwg: ,,Przebudowy drég w podziale na zadania:

Zadanie nr......... A a A A AR e e EeeseeseeREEE SR

nr sprawy: ZZDW - 6.381.95.2020.8.3.5
Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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/miejscowos¢/ /data/

/podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okreslajg w szczegodlno$ci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

C) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wykazane zdolnosci dotyczg.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamoéwienie obejmuje roboty budowlane na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich
w Koszalinie wedtug ponizszych zakresow:

Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych,

— opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;

— wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego i AC16W dla KR3;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;

— wykonanie oznakowania poziomego;

— roboty wykonczeniowe; w tym: $cinanie oraz uzupetnienie poboczy kruszywem famanym
0/31,5;

— regulacja wysokosci barier stalowych jednostronnych;

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/;

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktow wysokosciowych,

— frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno gr 7cm,

— wykonanie warstwy -wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3,

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— roboty wykonczeniowe; w tym: $cinanie pobocza oraz uzupetnienie pobocza destruktem
asfaltowym gr 10 cm,

— przetozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm na tawie
betonowej C12/15 gr 12 cm,

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/.

Zadanie nr 3 — Przebudowa DW 206 odc. Jacinki — Polanéw

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych,

— wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3,

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— roboty wykonczeniowe w tym: Scinanie poboczy oraz uzupetnienie poboczy kruszywem
tamanym 0/31,5, odtworzenie rowéw z profilowaniem i wywozem nadmiaru ziemi;

— regulacja wysokosci barier stalowych jednostronnych;

— ustawienie barier stalowych jednostronnych N2W4A,

— utozenie Sciekdéw skarpowych trapezowych z prefabrykowanych elementéw betonowych
na podsypce cementowo — piaskowej,

— ulozenie $ciekéw drogowych trojkatnych z prefabrykowanych elementéw betonowych
na tawie betonowej C12/15 gr 15 cm,

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/.

2. WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ i Szczegdtowych Specyfikacjach nizej
wymienionych dla poszczegdlnych zadan:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany

1) D-00.00.00
2) D-01.01.01
3) D-04.03.01
4) D-05.03.05b
5) D-05.03.13a
6) D-06.03.01
7) D-07.01.01
8) D-07.02.02
9) D-07.05.01

Wymagania ogdélne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrownawczo-wigzgca
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa $cieralna
Scinanie i uzupetnianie poboczy

Oznakowanie poziome

Stupki prowadzace

Bariery ochronne stalowe

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

1) D-00.00.00
2) D-01.01.01
3) D-04.03.01
4) D-05.03.05b
5) D-05.03.11
6) D-05.03.13a
7) D-06.03.01
8) D-07.01.01
9) D-07.02.02
10) D-08.05.01

Wymagania ogéine

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrownawczo-wigzgca
Frezowanie istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa $cieralna
Scinanie i uzupetnianie poboczy

Oznakowanie poziome

Stupki prowadzace

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Zadanie nr 3 — Przebudowa DW 206 odc. Jacinki — Polanow

1) D-00.00.00
2) D-01.01.01
3) D-04.03.01
4) D-05.03.05b
5) D-05.03.13a
6) D-06.03.01
7) D-06.04.01
8) D-07.01.01
9) D-07.02.02
10) D-07.05.01
11)D-08.05.01

Wymagania ogolne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyréwnawczo-wigzgca
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa Scieralna
Scinanie i uzupetianie poboczy

Odtworzenie rowow

Oznakowanie poziome

Stupki prowadzace

Bariery ochronne stalowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z budowy.

Szczegdbtowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét oraz SST.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zamodwienia, szczegétowo wymienione w WPR, polegajgce
na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172

w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzecé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéow
do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST itp. stanowig czesé
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub oczywistych omytek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robot oraz
ma obowigzek przestrzega¢ przepisbw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty
prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

Formalnosci wynikajace z Projektu organizacji roboét ti. rozpoczecie roboét zgtasza
Wykonawca.

MATERIALY

Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robdt i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robaot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkow wykonywania robot i musi
zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie
budowlanym wynika z przepisow Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie drog do kierowania robotami budowlanymi
(zgodnie z ustawg — Prawo budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatdw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okre$lonymi w umowie.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 1.
Rozliczenie ptatnosci robét nastgpi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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10. OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac
od dnia odbioru korncowego robot i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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ROZDZIAL D: PROJEKT UMOWY Z ZAL ACZNIKAMI
UMOWANR .........ccuveeee.

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ I. pomiedzy:

Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019.1843), w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robd6t budowlanych
w ramach zamowienia pn. Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr .............

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem robot,
SST, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okreslajgcg przedmiot zaméwienia
i wskazaniami Zamawiajgcego.

3. Zakres i sposéb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) Wzor karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik nr 4;
4) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik
nr5;
5) Wyceniony Przedmiar Robét.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakohczenia realizacji robét: 30.09.2020 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 30 dzien po zakonczeniu
robaét, tj. do dnia 30.10.2020 roku.

4. Termin zakonczenia robdt oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem
umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku
Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu
odbioru kohcowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym
w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg wraz z zgtoszenie robét.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

A
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w

Projektantom, stuzbom Rejonéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizaciji
przedmiotu umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ..................... r., w kwocie:

netto: ........ocviiiiiiiiiinne

(STOWNIE: L. ),

VAT 23%: ceeieiniriininnnienenanasans

(SHOWNIE: Lo ),

brutto: ........coiiiin

(SHOWNIE: Lo ),

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robot
odebranych i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét

sporzgdzonym metodg kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.
Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz
0s6b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§4
Zasady ptatnosci
llosci robét okreslone w Wycenionym Przedmiarze Roboét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét
na podstawie obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela
Zamawiajgcego) pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze
robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét czesciowego
odbioru robot wraz ze szczegdtowym obmiarem i wykonanymi badaniami laboratoryjnymi,
jesli przewiduje to SST. Faktury czesciowe nie mogg by¢ wystawiane czesciej niz raz
W miesigcu, zas tgczna ich warto$é nie moze przekroczyé 70% warto$ci umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego robot wraz
z zestawieniem rzeczowo-finansowym.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres: Rejonu Drég Wojewodzkich
w Koszalinie, ul. Szczecinska 31C, 75-122 Koszalin lub na Platforme Elektronicznego
Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajgc jako PEF nr 669 22 14 133.
Wykonawca zobowigzuje sie umiesci¢ na fakturze numer rachunku bankowego, ktéry zostat
zgtoszony w organie podatkowym umieszczonym w rejestrze podatku VAT.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie w mechanizmie podzielonej
ptatnosci.
Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

z wymaganym kompletem dokumentéw. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia

rachunku bankowego.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmniejszenia zakresu wykonania robot. Wykonawcy nie

przystuguje prawo do roszczen z tytutu niewykorzystania przez Zamawiajgcego catosci

wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéw,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich os$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy =z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami
0 podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejsze;j
umowy,

2) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego lub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
za wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze

z tytulu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujgcego  odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry  zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot
bedgcych przedmiotem umowy podwykonawcom.

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,
w trakcie realizacji zamowienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét cena jednostkowa nie moze byé
wyzsza niz cena podana w ofercie Wykonawcy, w przypadku, gdy bedzie wyzsza niz
cena podana w ofercie Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis,
iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robét, a takze zawierac
kwote przekraczajgcg cene podang w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi
tgczne przekroczenie;

3) termin wykonania zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten
powinien odpowiadac terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zapfaty nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) obowigzek Podwykonawcy o niezwilocznym  informowaniu  Zamawiajgcego
o nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,
w szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

6) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040
z pézn. zmian.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace
wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia.

7) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia
Zamawiajgcemu i Wykonawcy listy wszystkich pracownikdw zatrudnionych
do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9 dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu
zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
Z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

1.

potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy;
Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.
Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu
w siedzibie Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.
Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.
Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust 1 ppkt 6 umowy.
Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w tredci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
mozliwe jest dopiero wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Wczesniejsze wykonywanie robot przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie
traktowane jako wykonywanie robét przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato
do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 ppkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000
ztotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Tres¢ umowy odpowiednio
powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przedfozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robét

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
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szczegOtowym harmonogramem rzeczowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktéorych mowa w § 7 ust. 1 umowy lub na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z innych istotnych powodow (np. opdznienia realizacji robot
w stosunku do harmonogramu) w terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizaciji.
Zaktualizowany harmonogram wymaga przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do ostatecznego zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest
to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku
do zatozonych w Dokumentacji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdét  okreslonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowym,

4) wykonania robo6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru sporzadza
Protokdt Koniecznosci zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza
wycene kosztéw opracowang przez Wykonawce robdét w oparciu o ceny jednostkowe
z Wycenionego Przedmiaru Roboét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady
R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogow oraz stawki i narzuty nie wyzsze
od srednich wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktdérego zmiana
dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz
z wyceng kosztow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektows.

4. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

5. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane,
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2)
3)
4)

5)

6)

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10)

11)

przekazanie terenu budowy — w terminie najp6zniej 14 dni od dnia zawarcia umowy
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymiw § 3 i 4
umowy.

przeprowadzenie odbioru kohcowego robot budowlanych, a w trakcie okresu rekojmi
i gwarancji przegladéw miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego)
przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot

zamowienia,

zapewnienie na czas trwania robdét kierownika wskazanego w Zziozonej ofercie,

a w przypadku koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata

Z Zamawiajgcym,

prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke lub karte obmiarow (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) protokot odbioru robot czesciowych,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzeh materiatbw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje powykonawcza,

f)  opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowego
harmonogramu rzeczowego zgodnie z postawieniami § 6 umowy,

kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robét

czesciowych i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami

zawartymi w SST i Umowie,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robét usuniecie

poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie

catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw

(drogowych obiektéw inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze,

znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie

przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie,

beda poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogdinych budowy,

W przypadku korzystania z sasiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji

inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty

wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez

Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnieh oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu roboét

ww. projektu.
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3.

12) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwitoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie
realizacji robét kontrolach i wypadkach,

15) realizacja robot zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

16) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych
warunkach atmosferycznych, w szczegdlnoéci poprzez podanie temperatury powietrza,
wilgotnosci, uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robét podlegajacych wymaganiom
szczegolnym z uwagi na warunki atmosferyczne,

17) przed przystgpieniem do robdt dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych,
zgodnie z wytycznymi SST.

18) Informowanie witascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia roboét w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1040

z pozn. zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane

W opisie przedmiotu zamowienia.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych

w pkt 9 dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia

do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane

jako niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane

na podstawie umowy o prace.
§9
Nadzér inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziata¢ w granicach

umocowania udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie

Prawo budowlane.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ............................

§10
Przedstawiciel stron

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany

w Ofercie.

Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ... *
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*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie, za ktére Wykonawcy zostaty
przyznane punkty. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pézniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

6.

§12

Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020.79
z poézn. zmian.).

§13

Odbiory robot
Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr kohcowy,
c) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,
d) odbidér pogwarancyjny (ostateczny).
Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy
oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej, przedtozenie kompletu
dokumentéw (operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 15 umowy.
Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych préb i sprawdzen.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy. Odbidr dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego
— przewodniczgcy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca
Kierownika RDW przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru kohcowego. Sporzadzenie protokotu odbioru kohcowego planowane jest
w terminie 22 dni od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec
wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidtiowosci) w przedtozonej dokumentac;ji
powykonawczej lub w wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny
z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru
koncowego. Przediuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki
badan i sprawdzen laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.
Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej, zgodnie z ust. 9. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania prac
zabezpieczajgcych.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien
zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia
podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 7.

Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robét
naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladdéw gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwaranciji jakosci celem petnego rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw
badan jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach
zapisanych w SST, to wilasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z dokumentacja
postepowania i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan
kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru komplet dokumentoéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):
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1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robét
w terminie umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce iloS¢ wykonanych robot.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 b) ustawy — Prawo

budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposdb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2

ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robaot,

€) opinie technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie
wynikéw badanh i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje techniczne,

Protokét przekazania terenu budowy.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Uprawnienia kierownika, geodety Iub w innych specjalno$ciach wymaganych

do realizacji zamdwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do witasciwej izby

samorzgdu zawodowego.

Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

(oryginat).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,

ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny

Techniczne), certyfikaty, deklaracje wtasciwo$ciach uzytkowych z potwierdzeniem przez

inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

Atesty jakosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz

z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11

niniejszego ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Ilub zgtoszenie potwierdzona przez

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéow bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

16. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy lub zada¢ wykonania
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przedmiotu Umowy po raz drugi.

17. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatdw Wykonawcy
na terenie robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

18. Badania o ktorych mowa w ust. 15 pkt 11, bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

1. Wpykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za zwloke w zakonczeniu realizacji robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy -
0,2 % wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru korncowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 8 lub § 13 ust. 9 umowy — 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 8 lub § 13 ust. 9 umowy;

za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwtoki;

z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub
jej zmiany w wysokoéci 0,02 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
za kazdy dzien zwtoki;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej
przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegdtowo wskazanych w opisie zamdwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikédw w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc

ustalonej kary umowne;j.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja
1. Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
na zasadach okreslonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych rob6t oraz
zastosowanych materiatbw na okres ....* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik
do umowy (karta gwarancyjna).

*okres gwarancji zgodny z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu oferty.

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow
technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote .......... zt (stownie ztotych ..../100) na okres
od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie
Z § 13 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku koniecznosci usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu
gwarancyjnego robdét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie
zostanie zwrdécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznosc
zabezpieczenia, Wykonawca przediuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydituzajgcego
termin wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach
okreslonych w wust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
Z dotychczasowego zabezpieczenia.
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§17
Rozwigzanie lub odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

jezeli:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdt lub nie rozpoczat robot w terenie
14 dni od dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezgcych po jego stronie,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowanag
przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania
do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe
0 prace;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdacC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

zajdzie koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego;

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca do czasu odbioru rob6t wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powofata komisje
inwentaryzacyjng, w skiladzie ktorej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym
ustalonym przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Iub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, sporzadzi szczegotowy protokédt
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

w terminie do 15 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robdt,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajacy
dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 15 umowy.

Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny
operatu kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
wykonanych.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy
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date odbioru robot wykonanych.

7) protokdt odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okoliczno$ci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy -
Prawo zaméwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu prawidtowego wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 300 000,00 zt obejmujaca
ochrong ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji
przedmiotu zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é termin ubezpieczenia i przedstawi¢
Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

4) opo6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

5) konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzgdzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw
narealizacje zaméwienia, w szczegodlnosci w przypadku zmiany przez witadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy
zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) przedtuzajgcego sie w kraju stanu epidemiologicznego wywotanego koronawirusem;

11) wystgpienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét;

12) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia;

13) zmiany technologii wykonywanych robot i zmiany materiatow;

14) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych
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3.

polecen
15) stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy
lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
16) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscia robot do wykonania, okreslong
w Wycenionym Przedmiarze Robdét a ilodcig robét faktycznie wykonanych, wynikajgca
z obmiaru robot;
17) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,
Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowac
na zmiane terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodow nie moze
powodowa¢ dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie
objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaty
warunki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktdérych zamawiajgcy
nie mogt przewidzieé¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP.
Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowaé moze zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§ 20
Postanowienia korncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$é umowy:

1
2)
3)
4)
5)
6)

Oferta Wykonawcy z dnia ..............
Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia.
Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.
Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik do umowy nr 4
WZOR: KARTY GWARANCYJNEJ

Przebudowy drég w podziale na zadania:
4= 1o = T = o 1 RN

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych  trwatos¢ i  bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania
pn. Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr ............ccccociiiiiiiiiciiiiineeeenes

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania robét
lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to
pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robét)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawea) migjscowosé dnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC . ..ot e et e e e e e s e e st e e e e e e b br e e eeeeeeeanns

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg

gF=J= o £= | 1 PP PPTPPRP
realizowanym w ramach UmOWY Nr.........ccccvvieeeeeeiiiiiiiiiiieee. ZANIA s

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski

Zarzad Drog Wojewodzkich W KOSZaliNIE Z ......oviee i
(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcey: ............c.cooevviiiiiieneeeenn.

NELEO ...

podatek VAT ...

Prutto ..o

zgodnie z fakturg VAT Nr ..o ZdANia e

i ze nie bede skfadat w przysziosci roszczenh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej
wobec Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdcona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta
dotyczy wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawcag / Podwykonawcg*
i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego
z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu
647t k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy
drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172
w m. Barwice, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 206 odc. Jacinki - Polanéw
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