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ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Zamawiający 

 1.         Województwo Zachodniopomorskie 

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

w imieniu którego postępowanie prowadzi: 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 

tel. (94) 342-78-31,  fax. (94) 342-43-28, 

                             e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl 

                             http:// www.zzdw.koszalin.pl 

  2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin. 

  3.   Obowiązującym językiem jest język polski. 

 

2. Oznaczenie postępowania. 

  1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:     

ZZDW.6/391/65/8-9/2016 

  2. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

3. Tryb postępowania. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości powyżej 209 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa               
w pkt. 3.1. 

 

4. Przedmiot zamówienia 

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 102 na 

odcinku Lędzin -Trzebiatów”   

Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem: 

- Projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

- Projekt wykonawczy; 

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST; 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu   

przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany); 

- Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

- Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości  (działki po podziale   

przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej); 

- Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem; 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem; 

http://www.zzdw.koszalin.pl/
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- Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK operatów z robót   

   geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej); 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale III SIWZ. 

 Kody CPV  

 Główny przedmiot: 

 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

          Dodatkowe przedmioty:  

 70.00.00.00-1 – Usługi w zakresie nieruchomości;  

 71.31.30.00-5 – Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego;  

 71.35.12.20-1 – Geologiczne usługi doradcze. 

 Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym 
określonym w niniejszej SIWZ, w szczególności wymaganiom stawianym w Specyfikacjach 
technicznych (Rozdział V). 

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową 
w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

7. Termin realizacji zamówienia. 

 
 Termin rozpoczęcia usługi:  od dnia zawarcia umowy. 

        Termin zakończenia usługi:          

         1) Prace I etapu (w tym uzyskanie wymaganych decyzji) należy zakończyć w terminie do dnia    

             01.06.2018r. 

         2) Prace II etapu należy zakończyć w terminie do dnia 03.09.2018r. 

 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

9. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych   
części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

Wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania 

podwykonawcom musi być wskazany w treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50% wartości zamówienia 

podstawowego, jako uzupełnienie zakresu wskazanego w pkt 4 SIWZ. 
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11.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku  poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr I.2). 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie usługi polegające na 

opracowaniu co najmniej 3 projektów budowlanych i 3 projektów wykonawczych dla budowy lub 

przebudowy dróg o parametrach co najmniej takich jak dla klasy Z. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w 

przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu - wykonaniem 

usług polegających na opracowaniu co najmniej 3 projektów budowlanych i 3 projektów 

wykonawczych dla budowy lub przebudowy dróg o parametrach co najmniej takich jak dla klasy 

Z., winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub podmiot na którego wiedzy i doświadczeniu Wykonawca polega. 

 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia  

 Warunek w zakresie dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

niniejszego zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wskazana przez Wykonawcę 

osoba będzie posiadać n/w uprawnienia i doświadczenie: 

 

Lp. Funkcja Uprawnienia 

Min. 

liczb

a 

osób 

Minimalne doświadczenie w 
opracowywaniu dokumentacji 
projektowych (po uzyskaniu 

wymaganych uprawnień) 

1 2 3 4 5 

1 
Projektant branży   

drogowej 

- posiada uprawnienia  
budowlane w specjalności 
drogowej bez ograniczeń do 
projektowania obiektu 
budowlanego – zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne  
uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących  
przepisów 
 

1 

Opracował minimum 2 projekty 
budowlane i 2 projekty wykonawcze  
dla budowy lub przebudowy drogi  

o parametrach co najmniej takich jak 
dla klasy Z, w tym min.1 projekt 

budowlany i 1 projekt wykonawczy 
dla drogi o długości nie mniejszej  

niż 2 km. 

 

Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym 

uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa 

do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
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kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. 2016.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014.1946 z późn.) 

 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku  poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr I.2). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. Treść zobowiązania innego podmiotu powinna określać: kto jest 

podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu, czego konkretnie dotyczy 

zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W 

przypadku gdy przedmiot oddania stanowią wiedza i doświadczenie, dokument powinien 

dodatkowo zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 

zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy 

do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych. 

5. Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.  

 

12. Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu.   

1. W celu oceny spełniania warunków określonych w pkt 11 niniejszej Instrukcji dla  Wykonawców, 

Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z 

załącznikiem nr I.2 do Rozdziału I II SIWZ. 

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zgodnie z załącznikiem nr I.3 do Rozdziału II SIWZ. 

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1  

pkt 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.9. Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień, na formularzu p.n.: „Potencjał 

kadrowy” - załącznik nr I.4 do Rozdziału II SIWZ.   

Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób,  

ich doświadczenia, podstawę do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie o 

posiadaniu wymaganych uprawnień. 

1.10. Informację o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu p.n.: „Doświadczenie 

Wykonawcy” -  załącznik nr I.5 do Rozdziału II SIWZ. 

Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11 ppkt 1.2. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  
Do informacji należy dołączyć dowody z których będzie wynikało, że wymienione usługi 

zostały wykonane należycie.  

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 

winien załączyć do oferty oświadczenie. Przesłanką przyjęcia przez Zamawiającego 

oświadczenia, niejako zastępującego poświadczenie, będzie wykazanie przez 

wykonawcę, iż brak poświadczenia jest skutkiem i następstwem przyczyn o obiektywnym 

charakterze.  

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

formularzu p.n.: Doświadczenie Wykonawcy (wg załącznika nr I.5), zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów z których będzie 

wynikało, że wymienione usługi zostały wykonane należycie.  

  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12: 
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2.1. ppkt 1.3, 1.4, 1.5 i 1.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2.2.  ppkt 1.6 i 1.8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 

2.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2.1 lit. a i c oraz ppkt 2.2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 

ppkt 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

2.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2.1 i 2.2, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2.3 stosuje się odpowiednio. 

2.5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 

tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 

– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

2.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

2.7. Dokumenty wymagane dla wykazania spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej na każdej stronie  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna być sporządzona zgodnie 

z SIWZ. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

3.1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru,  zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, informacja z KRK, itp. – składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną we własnym imieniu; 
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3.2. jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, 

dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot 

(jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien 

złożyć niezależnie ten podmiot; 

3.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu  lub 

pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 

3.4. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr I.6 do Rozdziału II 

SIWZ) winno być przedłożone przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną we 

własnym imieniu w formie oryginału; 

3.5. dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, formularz potencjał kadrowy, stanowiący 

załącznik nr I.4 do SIWZ, formularz doświadczenie wykonawcy, stanowiący załącznik nr I.5 do 

Rozdziału II SIWZ, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną; 

3.6. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania tych wykonawców. 

 

13. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz  

z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

(wg załącznika nr I.6). 

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje 

przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie 

zamówienia będą przekazywane pisemnie lub faksem. 

Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty 

elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone 

na piśmie. 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 

wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców 

wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

wskazanych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniona jest:  

Dorota Solniczek, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,  tel. 94 341 96 46. 

 
15.  Tryb składania zapytań przez Wykonawcę  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 

nie później niż na 6  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona  SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków                        

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
16.   Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  

 

 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na 

stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 

o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i 

procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieszcza  informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

 

17. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.  

Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank PKO Bank 

Polski S.A. I/O Koszalin 77 1020 4795 0000 9402 0221 9343 

na adres:  

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin,  

ul. Szczecińska 31. 

2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.  

3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i  wystawione na: 

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

4. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46          

ust. 1- 2 i 4 ustawy. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
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6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.  

7. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach 

określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.  

 

18. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 

którym mowa w pkt 1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na 

przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania 

ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

 

19. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.  

3. Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załącznik nr 

I.1 do Rozdziału II SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty: 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2)  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

4. Wraz z ofertą winny być złożone: 

1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 12 i 13. 

2) Dowód wniesienia wadium, zgodnie z wymaganiami. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest 

w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien oryginał dokumentu dołączyć do oferty. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

6. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku). 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  
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9. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie 

czynności wymienionych w pkt. 11, 12 i 13. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część 

oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, 

sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

11. Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż oświadczenia wymienione w pkt 12 ppkt 1.1 i 1.2, 

pkt 13 oraz pełnomocnictwa wymienione w punkcie 3 mogą być złożone w oryginale lub w 

formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z 

oryginałem). 

12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 

Wykonawcę. 

13. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę.  

14. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by 

w treści oferty umieszczono informację o ilości stron. 

15. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając 

stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie 

później niż w terminie składania ofert. Informacje te winny być umieszczone w osobnym 

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem 

ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 

podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

16. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: 

 

 

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

75-122 Koszalin, Ul. Szczecińska 31 

Oferta na: 

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 

odcinku Lędzin -Trzebiatów”   

Nie otwierać przed dniem 25.05.2016 r. godz. 11:30 

 

17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
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Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

 

20. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW                           
w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej Nr 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2016 r. godz. 11:20 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego do wniesienie odwołania. 

 
21. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 

ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin (sala nr 10)  w dniu 25.05.2016 r. godz. 11:30 

 

22. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 21. Otwarcie ofert jest 

jawne. 

2.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne 

z art. 86 ust. 4 ustawy. 

3.   Informacje, o których mowa w pkt 22 ppkt. 2, zostaną przekazane niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

4.   Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5.   Złożone na wezwanie Zmawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,              

w którym upłynął termin składania ofert. 

6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 

oraz z zastrzeżeniem pkt 9., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  



Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 

 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 
odcinku Lędzin -Trzebiatów” 

Strona 16 z 99 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty  

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

10. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy 

okoliczności wskazane w art. 24 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia 

wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

 

23. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące  
kryteria oceny ofert: 
   

a) kryterium: cena oferty  (C) -  waga 94 pkt 
 
Zamawiający przyzna 94 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
 
 
C  =  (Cmin / Co) x  94 pkt 
 
gdzie: Cmin 
- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) Co  
– cena brutto oferty badanej (zł)   
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
 

b) kryterium: długość okresu rękojmi (R) – waga 6 pkt 
 

Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego: wynosi  min. 2 lata licząc od dnia 
następnego od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Za 2 letni okres rękojmi Wykonawca 
nie otrzyma dodatkowych punktów.  
 
Za każdy kolejny rok na który zostanie udzielona rękojmia przyznane zostaną 3 pkt. 
Wykonawca winien zaproponować łączny termin rękojmi w pełnych latach, tj. 3 lub 4 lata, w tym 
uwzględniając wymagany minimalny 2 letni okres rękojmi.  
W przypadku podania niepełnych wartości Zamawiający zaokrągli wartość w dół do pełnych lat. 
W przypadku zaproponowania dłuższego okresu rękojmi niż 4 lata do wyliczeń będzie brana wartość 
4 lat.  
  
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium długości okresu rękojmi to 6 pkt. 
 
 
2.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji 
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

KO = C +R 
gdzie:   
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Cena oferty 
R – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Długość okresu rękojmi 

 

24. Unieważnienie postępowania. 
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1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. 

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i 

prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty. 

 

25. Udzielenie zamówienia. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który wykazał spełnianie warunków udziału              

w postępowaniu i którego oferta przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert. 

2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ustawy. 

 

26. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji, 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, 

wyrysów, uzgodnień itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia,              

z uwzględnieniem materiałów, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy, zgodnie z zapisem w 

dziale specyfikacji technicznej P 40.00 – Opracowanie Geotechniczne.    

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

27. Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 

 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

28. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze                       
z wybranym wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale IV.  

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy  

w  formie lub w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy. 

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 77 1020 4795 0000 9402 0221 9343   
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   na adres:  

 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale                             

i  wystawione na: 

Województwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34. 

5. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek 

bankowy. 

6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały  

określone w §11 Wzoru umowy. 

 

 

30. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

31. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych. 

1)  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
2)  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

 
32. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
33. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

34. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).  

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 
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5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 

10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ 

na stronie internetowej.  

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 34 ppkt 4) i 5) wnosi się w terminie 

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego.    

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 

 

Koszalin, dnia 12.04.2016 roku. 
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ROZDZIAŁ II 

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA 

OFERTĘ 

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. 
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU 

LĘDZIN -TRZEBIATÓW”   
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ZAŁACZNIK NR I.1  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

  

Województwo Zachodniopomorskie 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Koszalinie 

ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku 

Lędzin -Trzebiatów”   

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAM/ SKLADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. OFERUJĘ/ OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:.............................PLN.                                                        

(słownie brutto:.................................................................................................). 

4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY że na wykonany przedmiot umowy udzielamy rękojmi na  
wymagany minimalny okres 2 lat liczonych od dnia następnego od daty podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego.  

5. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY że wydłużamy okres rękojmi do ……… lat.1 (należy podać 

łącznie okres rękojmi jakiej Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy). 

6. ZOBOWIĄZUJĘ/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w 

terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

                                                 
1 W przypadku zadeklarowanego łącznego okresu gwarancji dłuższego niż 4 lata Zamawiający przyjmie do oceny okres 4 lat. 

W przypadku nie wpisania żadnej wartości w pkt 5 Formularza Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udziela gwarancji na 
okres 2 lat, zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt 4 Formularza Oferty. 
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8. UWAŻAM/ UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.               

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  5 000,00 PLN                                     

w formie/formach ..........................................................................................................................  

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr  

………………………………………………………………………………………………………..  

w banku……………………………………………………………………………………………..  

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców* 

(*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ).  

   ............................................................................................................................................................ 

(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

10. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się , na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców, wskazanych poniżej, 

którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:  

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 

WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  

W przypadku powołania się na zasoby podwykonawców należy załączyć zobowiązanie zgodnie z pkt 

11 ppkt 2 SIWZ 

11. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb  

niniejszego zamówienia jest następujący:.......................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

12. DEKLARUJĘ/ DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt 3 oferty. 

13. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

........................................................................................................................................................... 

Faks ……………………………………….E-mail………………………………………………. 

15. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach, w tym strony od …… do …… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (uzasadnienie/wykazanie w ofercie) 

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy)                 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

LP 
Wyszczególnienie prac 
projektowych 

Jednostka Ilość 
Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

W skład etapu I wchodzą poniższe opracowania: 

1. 
 

Mapa do celów projektowych z granicami 
prawnymi + wersja elektroniczna 

komplet 
 

1 
 

  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
wraz z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie 
wymagany) – 3 egz. + wersja elektroniczna 

Dokumentacja geotechniczna warunków 
posadowienia obiektów budowlanych 4 egz. + 
wersja elektroniczna 

Materiały przetargowe:  
- specyfikacje techniczne, przedmiar robót, 
kosztorys inwestorski – 1 szt.,  
- projekt wykonawczy wszystkich branż - 5 szt. 
- opracowanie wersji elektronicznej 
projektów wykonawczych wraz z kosztorysami i 
specyfikacjami  

Projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej  – 2 egz. + wersja 
elektroniczna (projektu opieczętowanego) 

Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem – 
5 egz. + wersja elektroniczna 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 5 egz. 
+ wersja elektroniczna 

2. 

- Materiały i czynności związane z pozyskaniem 
nieruchomości (działki po podziale przeznaczone 
pod pas drogowy drogi wojewódzkiej) - 5 egz. + 
niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień 

działka 
 
70 
 

  

W skład etapu II wchodzi: 

 
1. 
 

Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z 
przyjęciem przez PODGiK operatów z robót 
geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone 
pod pas drogowy drogi wojewódzkiej) 

działka 
 
70 

  

 
RAZEM ETAP  I + II: 

 

……………………………. dnia……………. 

                                                                                         ......................................................... 

             (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Zakres rzeczowo-finansowy  

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.  Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin -

Trzebiatów”   
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ZAŁACZNIK NR I.2     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie składane zgodnie z art. 22 ust.1  

Ustawy 

 

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

 

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku 
Lędzin -Trzebiatów”   

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
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ZAŁĄCZNIK NR I.3     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania w okolicznościach 

o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

 „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku 

Lędzin -Trzebiatów”   

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, którego treść jest następująca: 

 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) uchylony; 

1a) uchylony; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku;  

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku.” 

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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ZAŁACZNIK NR I.4    

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Potencjał kadrowy 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 

odcinku Lędzin -Trzebiatów”   

oświadczamy, że dysponujemy osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:  

Imię i 
nazwisko 

osoby, która 
będzie 

uczestniczy
ć w 

wykonywani
u 

zamówienia 

Rodzaj i Nr 
uprawnień 

budowlanych 

 
 
 
 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania  

wymienioną 
osobą przez 

Wykonawcę** 

Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień 

 
Tytuł i rodzaj 

projektu 
 

(projekt 
budowlany i 

projekt 
wykonawczy)* 

 
 

Projekt dotyczy 

(budowy 
/przebudowy)*  

 

Termin 
wykonania  

od – do  
/dz; m-c; rok/ 

 

Klasa 
projektowanej 

drogi  
 i długość 

projektowanej 
drogi /w km/ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Projektant 

branży     

drogowej  

……………… 

(imię) 

……………… 

(nazwisko) 

Uprawnienia 
budowlane 

Nr 
………………
………………. 

do 
projektowania 
w specjalności 
………………
……………… 

w zakresie 
………………
………………
………………
……………..
…………… 

Data wydania 
uprawnień 

 /dz; m-c; rok/ 

………………

……………… 

1) dysponuje    
- Wykonawca 
winien podać 
podstawę do 
dysponowania* 
…………………… 
(np. umowa o 
pracę, umowa 
zlecenie, umowa o 
dzieło) 
 
lub 
2) będzie 
dysponował –  
…………………… 
(pośrednio/bezpośr
ednio *-  
w przypadku 
dysponowania 
pośredniego 
wykonawca winien 
załączyć do oferty 
oryginał pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego) 

Tytuł projektu: 

……………………

……………………

……………………. 

 

Rodzaj projektu:* 

 Budowlany  

 Wykonawczy 

 Budowlany i 

wykonawczy 

 

*niepotrzebne skreślić 

   

* należy wpisać odpowiednio 

Oświadczam, że osoba wyżej wskazana posiada wymagane uprawnienia. 

  

................................................. dnia ..................... 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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ZAŁACZNIK NR I.5     

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Doświadczenie wykonawcy  

 

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 

odcinku Lędzin -Trzebiatów”   

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące usługi: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

odbiorcy usług 

Rodzaj 
projektu 

 
(projekt 

budowlany/ 
projekt 

wykonawczy)* 

Tytuł projektu; 
 

Projekt dotyczy 
(budowy drogi/ 

przebudowy drogi)* 

 
Klasa 

projektowanej 
drogi 

 

Data wykonania opracowania 
od – do 

(dz; m-c, rok) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

* należy wpisać odpowiednio 

Uwaga: 

1) Załączyć dowody wymagane postanowieniami pkt 12 ppkt. 1.10 Instrukcji dla Wykonawców.  

2) Wykonawca w formularzu winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku 

dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 11 ppkt 1.2 Instrukcji dla 

Wykonawców). 

 

 

................................................. dnia ..................... 

 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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ZAŁACZNIK NR I.6 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 26 ust. 2d 

ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku 
Lędzin -Trzebiatów  reprezentując: 
 

………………………………………..………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 
oświadczam, że na dzień składania ofert: 
 

 nie należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn. zm.); 
 

 należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące 
podmioty: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 
 ……..……………….………………………………. 

(podpisy Wykonawcy lub należycie 
umocowanego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”. 
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2015.184 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 
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ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

NA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. 
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU 

LĘDZIN -TRZEBIATÓW”   
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ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem: 

1. Mapa do celów projektowych z granicami prawnymi 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu 

    przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany) 

3. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych 

4. Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone   

    pod pas drogowy drogi wojewódzkiej)  

5. Materiały przetargowe:  

    - specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski,  

    - projekt wykonawczy wszystkich branż 

    - opracowanie wersji elektronicznej projektów wykonawczych wraz z kosztorysami i specyfikacjami 

6. Projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ew.zmiana   

    wydanej  decyzji ZRID) 

7. Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem 

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem 

9. Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK operatów z robót   

    geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej) 

 

Dokumentacja składa się z dwóch etapów: 

- etap I – stanowią elementy wymienione w pkt 1-8 

- etap II – stanowi pkt 9 tj. Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK 

operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi 

wojewódzkiej). 

 

Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót wykonywanych w oparciu 

o powyższą dokumentację projektową oraz w okresie gwarancyjnym. Zamawiający udzieli odrębnego 

zamówienia na realizację usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trybie zgodnym z obowiązującymi 

przepisami. 

 

II. Zakres opracowania objętego zamówieniem. 

 

A. Opracowanie drogowe 

 

1. Lokalizacja obiektu i ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji: 

Droga wojewódzka nr 102 Międzyzdroje- Kołobrzeg 

Droga wojewódzka nr 102, odcinek przewidziany do przebudowy od m. Lędzin do m. Trzebiatów, 
przebiega przez miejscowości: Lędzin, Drozdówko, Konarzewo, Rogozina, Zapolice, Włodarka, 
Trzebiatów. 

Początek rozbudowy w km 52+157,00 (rondo m. Lędzin). 
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Koniec rozbudowy w km 65+509,00 (m. Trzebiatów przepust ul. Parkowa). 

Planowany do rozbudowy odcinek drogi jest średnio obciążony ruchem. W okresie letnim ruch 
zdecydowanie wzrasta. Droga położona jest w strefie nadgranicznej. 

Na odcinku drogi wskazanym do rozbudowy droga wojewódzka, w kilku miejscach krzyżuje się z 
drogami gminnymi i powiatowymi.  

W miejscowościach: Konarzewo, Rogozina, Zapolice – istnieją ciągi piesze w różnym położeniu 
względem jezdni oraz szerokości od 1,5 do 2,10m  

W miejscowościach Lędzin i Włodarka – brak ciągów pieszych. 

W miejscowościach (lub w pobliżu miejscowości na terenie niezabudowanym): Konarzewo, Rogozina, 
Zapolice, Włodarka istnieją zatoki autobusowe. 

Na całym odcinku występują linie telekomunikacyjne napowietrzne oraz słupy z oświetleniem ulicznym 
zlokalizowane często w skrajni drogowej.  

Ruch kołowy odbywa się w obu kierunkach jedną jezdnią o szerokości około 6,0 m. 

Nawierzchnia bitumiczna, widoczne liczne miejsca po wykonanych remontach cząstkowych. 

Kanalizacja deszczowa istnieje jedynie w obszarze ronda w m. Lędzin (początek opracowania). Na 
pozostałym odcinku brak widocznych elementów kanalizacji deszczowej.  

W pasie drogowym występują drzewa. 

Konieczność przejęcia nieruchomości pod pas drogowy. Urządzenia obce w pasie drogowym (np. 

kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, linie energetyczne, oświetlenie itp.). 

 

2. Zakres opracowania 

Początek rozbudowy w km 52+157,00 (rondo m. Lędzin) 

Koniec rozbudowy w km 65+509,00 (m. Trzebiatów przepust ul. Parkowa) 

 

 klasa techniczna drogi  
-  droga główna– G 

 

 długość odcinka 
- długość odcinka – ok. 13,3 km, 

 

 konstrukcja drogi 
-   kategoria ruchu – KR-3, 
-   warstwa ścieralna -  SMA, 

 

 wzmocnienie nawierzchni: 
­ - wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi poprzez wykonanie (w zależności od potrzeb jednej 

/ dwóch warstw): warstw wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego oraz warstwa 
ścieralna z SMA, ewentualne frezowanie nawierzchni (likwidacja kolein), 
- w miejscach o uszkodzeniach strukturalnych uwzględnić remont cząstkowy na pełną 
głębokość warstw uszkodzonych, 
- wykonać badania istniejącej konstrukcji i podłoża (odwierty) jak i zbadać nośność drogi 
(ugięcia sprężyste), 
 

 poszerzenia jezdni 
- na odcinku szlakowym szerokość jezdni powinna mieć 7,0 m, 
- w miejscowościach - szerokość nie mniejsza niż 6,5 m przy zastosowaniu 

elementów spowolnienia ruchu. 

 spowolnienie ruchu 
- na wlotach do i w miejscowości  wprowadzić elementy spowolnienia ruchu, 
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- zaprojektować systemowe uspokojenie ruchu w miejscowościach (np. esowania jezdni, 
zmienność szerokości pasa rozdziału, pasy wyłączenia przed skrzyżowaniami, otwarte zatoki 
autobusowe, wyniesienia skrzyżowań i przejść dla pieszych), 
- w miarę możliwości zastosować trwały rozdział pasów ruchu w przeciwnym kierunku, 
- stosowane środki spowolnienia („szykany”), powinny skutecznie wymusić prędkość do 40 
km/h, jednocześnie nie mogą być uciążliwe dla samochodów ciężarowych.  

 
 odwodnienie 

- zweryfikować stan istniejących przepustów pod zjazdami, w miarę potrzeby zaprojektować 
nowe przepusty lub udrożnić istniejące,                              

- zaprojektować odwodnienie do minimum ograniczając długość kolektorów krytych 
kanalizacji deszczowej i wykorzystując ścieki i spadki podłużne, 
- w miejscowościach należy dokonać oceny technicznej istniejącej kanalizacji deszczowej.     
W miarę potrzeby zaprojektować budowę, przebudowę lub uzupełnienie systemu 
odwodnieniowego wgłębnego, 
- zbadać możliwość wykorzystania istniejących elementów odwodnienia w postaci rowów 
podłużnych i poprzecznych, w razie potrzeby uzupełnić odwodnienie lub zaprojektować nowe, 
- w analizie odwodnienia uwzględnić ukształtowanie terenu w m. Konarzewo, Rogozina, 
Zapolice  położonych na zboczu; 
-  na odcinku o przekroju drogowym – budowa, odtworzenie lub oczyszczenie rowów (na 
odcinkach tego wymagających), zapewniając ich drożność i likwidację zastoisk wodnych, 
- przewidzieć renowację rowów poprzecznych odprowadzających wodę; 
- obecnie na obszarze miejscowości Konarzewo, Rogozina, Zapolice występuje znaczący 
problem z odwodnieniem pasa drogowego związany z brakiem ciągłości elementów 
odwodnienia, nasila się szczególnie w okresie wiosennym - roztopy; 

      - zweryfikować stan pozostałych niezinwentaryzowanych istniejących przepustów pod drogą,   
      w miarę potrzeby zaprojektować nowe przepusty lub uwzględnić przebudowę w zależności od  
      przyjętych rozwiązań, 

 

 ciągi piesze i pieszo-rowerowe 

- przejścia dla pieszych- uwzględnić możliwość wykonania azyli (z zastosowaniem 

spowolnienia ruchu), 

- zapewnić bezpieczne dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej 

- uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących ciągów pieszych (w ostatnich 4 latach 

wykonano 4,5km chodnika w miejscu pierwotnie założonej ścieżki rowerowej) Konarzewo, 

Rogozina, Zapolice; 

- zaprojektować lub uzupełnić ciągi piesze i pieszo-rowerowe – w m. Lędzin przewidzieć 

chodnik od ronda do ostatnich zabudowań, 

- ciągi piesze lub pieszo-rowerowe w miarę możliwości oddzielone pasem zieleni od jezdni 
wojewódzkiej, najlepiej zaprojektować przy granicach posesji. 
- ciągi piesze i pieszo-rowerowe obustronne. W przypadku niemożności zmieszczenia 
obustronnych ciągów, należy starannie zabezpieczyć przejścia dla pieszych, 

 

     skrzyżowania i droga w planie: 
     - przed przyjęciem rozwiązania do projektu, przeanalizować i zaproponować typ rozwiązania    

przebudowy skrzyżowań z ulicami o znacznym natężeniu ruchu,  
     - skrzyżowania z drogami powiatowymi – do przebudowy, 
     - dokonać korekty pozostałych skrzyżowań w niezbędnym zakresie (łuki wyokrągleń,              
       ewentualna poprawa nienormatywnych spadków, odwodnienia), 

- skrzyżowanie z drogą powiatową na Pogorzelicę w m. Konarzewo uwzględnić do 
przebudowy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z uwzględnieniem posiadanej przez ZZDW 
koncepcji przedmiotowego rozwiązania; 
- dokonać korekty łuków poziomych w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia widoczności, 
- rozważyć możliwość korekty łuku w m. Drozdówko; 
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- zaprojektować skrzyżowanie do m. Drozdowo; 
- przeanalizować korektę przebiegu drogi (dwa łuki) w m. Zapolice w obszarze działki o 
numerze ewidencyjny 43/1; 
- przebudować skrzyżowanie do m. Sadlno w m. Zapolice w celu zapewnienia dostępu 
pojazdom ponadnormatywnym – dojazd do wiatraków; 

     - z uwagi na nie normatywne łuki poziome, bliskość zabudowy w stosunku do jezdni przed    
       przyjęciem rozwiązania do projektu przedstawić koncepcję możliwości budowy drogi    
      po nowym przebiegu na wysokości miejscowości Konarzewo, Rogozina i Zapolice wraz    
      z kosztorysem wskaźnikowym. W przypadku uzasadnienia ekonomicznego, Zamawiający  
     podejmie decyzję w sprawie oprojektowania przejść lub budowy obejść miejscowości, 
 
 

 zatoki autobusowe, miejsca postojowe: 
- należy przeanalizować i uzgodnić lokalizację wszystkich przystanków komunikacji zbiorowej, 
które należy wyposażyć w zatoki autobusowe oraz perony dla podróżnych o wymiarach 
umożliwiających późniejszy montaż zadaszonych wiat przystankowych. Zapewnić bezpieczne 
ciągi komunikacji pieszej do przystanków autobusowych.  

            - należy przeanalizować i uzgodnić lokalizację ewentualnych miejsc postojowych. Wymaga się                          
             ich zaprojektowania w przypadku budowy urządzeń oczyszczających wody opadowe i          
             roztopowe (separatorów substancji ropopochodnych) dla potrzeb bezpiecznego wykonywania  
             czynności obsługi przez specjalistyczne pojazdy oraz zaleca się lokalizowanie takich miejsc w  
             miarę możliwości w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej oraz cmentarzy np.  
             za oczyszczalnią ścieków w m. Trzebiatów po stronie L odbywa się parkowanie pojazdów  
             na starej nawierzchni jezdni – sugerowany parking, miejsce odpoczynku. 

- uwzględnić zatoki autobusowe w obrębie skrzyżowania do m. Pogorzelica w m. Konarzewo 
- uwzględnić zatokę autobusową w m. Włodarka (stara cegielnia); 

 

 zjazdy 
       - dokonać weryfikacji wszystkich zjazdów – zlikwidować wszystkie zjazdy niepotrzebne; 

- zjazdy o charakterze publicznym i zjazdy indywidualne istniejące zaprojektować jako   
   utwardzone. 

 

 zadrzewienie i nasadzenia 
      - drzewa rosnące w koronie drogi – do usunięcia, 

- uwzględnić karczowanie pni pozostałych w poboczach, 
- na szlaku, zaprojektować nasadzenia, z gatunków bezpiecznych dla ruchu (np. nie 
projektować nasadzeń kasztanów) oraz wymagających niewielkiej ilości zabiegów 
pielęgnacyjnych; 
- w przypadku konieczności nasadzeń kompensacyjnych uzgodnić projekt zieleni z 
Zamawiającym 

 

 oświetlenie 
- zaprojektować oświetlenie w miejscach zgodnie z § 109.1 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. oraz zaprojektować indywidualne 
oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych (zasilenie z istniejącej  lub nowoprojektowanej 
sieci energetycznej) 

 urządzenia obce 

- uwzględnić przebudowę infrastruktury obcej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, 

             - uwzględnić rozbiórkę budynków kolidujących z rozbudową, 
 

      oznakowanie 
 - przy elementach uspokojenia ruchu w szczególności na wjazdach do miejscowości 
zaprojektować znaki pionowe aktywne oraz punktowe elementy odblaskowe, 

            - dokonać inwentaryzacji oznakowania pionowego, zaprojektować oznakowanie  
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             poziome i pionowe uwzględniając oznakowanie na drogach sąsiednich,  
            -  znaki pionowe na powierzchniach twardych (m.in. wyspy rozdzielające) zamontować w     
            gniazdach typu  RS lub równoważnych, wykonanych z żeliwa i spełniające zaktualizowaną,   
             normę EN124 min. w zakresie tzw. klas obciążeniowych, 
             - w miejscach koniecznych zaprojektować bariery ochronne. 

 

B. Opracowania obiektów inżynierskich 

 

1. Lokalizacja i charakterystyka istniejących obiektów oraz zakres opracowania 

 

Na podstawie posiadanej ewidencji 

Lp JNI Długość 
Szerokość/światło 

[mm] 
Lokalizacja 

Rodzaj obiektu 
materiału 

Najbliższa 
miejscowość 

1 14091073 12.00 600 52.248 rury betonowe Lędzin 

2 14091074 10.00 600 53.405 rury betonowe Lędzin 

3 14091075 10.00 600 53.593 rury betonowe Lędzin 

4 14091076 13.00 800 53.793 rura PVC Lędzin 

5 01006707 13.00 800 54.390 rura PVC Konarzewo 

6 01006708 12.00 800 54.590 rura PVC Konarzewo 

7 01006709 12.00 800 54.950 rura PVC Konarzewo 

8 14091080 9.50 2x600 55.140 rury betonowe Konarzewo 

9 14090017 10.10 6000 55.352  Most żelbetowy Konarzewo 

10 01006710 12.25 800 55.550 rura PVC Konarzewo 

11 14091082 11.00 600 56.000 rury betonowe Konarzewo 

12 14091083 14.00 800 56.250 rury betonowe Konarzewo 

13 14091084 11.00 800 56.427 rury betonowe Konarzewo 

14 14091085 12.00 2x300 56.447 rury betonowe Konarzewo 

15 14091086 11.50 800 56.800 rury betonowe Konarzewo 

16 01006693 10.50 800 57.338 rury betonowe Rogozina 

17 14091087 12.50 800 58.127 rury betonowe Rogozina 

18 14091088 11.00 800 58.430 rury betonowe Rogozina 

19 14091089 8.50 800 59.050 rury betonowe Rogozina 

20 01006694 12.50 600 59.218 rury betonowe Rogozina 

21 01006695 12.20 400 59.955 rury betonowe Rogozina 

22 14091090 12.00 1500 62.723 rury betonowe Włodarka 

23 14091091 17.00 800 64.205 rury betonowe Trzebiatów 

24 276597031 14.00 3x400 64.239 rura stalowa Chełm Gryficki 

25 276597008 22.00 1600 65.509 rura stalowa Trzebiatów 
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Obiekty zinwentaryzowane w terenie nie objęte ewidencją 

Lp Długość 
Szerokość/światło 

[mm] 
Lokalizacja 

Rodzaj obiektu 
materiału 

Najbliższa miejscowość 

1 11.00 400 55.750 rury betonowe Konarzewo 

2 10.00 400 57.080 rury betonowe Konarzewo 

3 10.00 400 57.780 rury betonowe Rogozina  

4 13.00 400 59.750 rury betonowe Zapolice 

 

●    projekty budowlane i wykonawcze (dla każdego obiektu) na budowę 28 przepustów  i 1  mostu na 

klasę obciążeń A według PN-85/S-10030 wraz z rozbiórką istniejących w w/w lokalizacjach. 

 

 

Uwaga! 

Wszelkie badania laboratoryjne i terenowe niezbędne do realizacji zadania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie. 

 

Dodatkowe wymagania: 

 

− Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do sprawdzenia stanu prawnego 

wszystkich nieruchomości dotyczących inwestycji bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o ZRID 

oraz złożenia Inwestorowi oświadczenia, iż stan prawny uległ/nie uległ zmianie i jest rzeczywisty na 

dzień składania wniosku; 

- Kanalizację deszczową oraz inne urządzenia obce takie jak: kanalizację sanitarną, sieć 

wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną nie lokalizować pod jezdnią. 

− Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do załączenia do wniosku o wydanie 

decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pełnych wypisów z rejestru gruntów, nie 

starszych niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku; 

- Mapa do celów projektowych musi być aktualna na dzień składania wniosku o wydanie decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

− Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do załączenia, do wniosku o wydanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jako osobny załącznik plan wyrębu drzew;  

− Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia przez 

organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym - projektu stałej organizacji ruchu przed złożeniem 

wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do opracowania dokumentacji (w tym 

fotograficznej) przebudowywanych / odtwarzanych ogrodzeń związanych z rozbudową drogi, jako 

element składowy projektu wykonawczego; 
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- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do opracowania inwentaryzacji (w tym 

fotograficznej) przebudowywanych istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych związanych z 

rozbudową drogi jako element składowy projektu wykonawczego. 

- Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy            

i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą 

projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 

- Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, dla wszystkich elementów nie spełniających wymogów rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

- Opis lokalizacji projektowanego do przebudowy odcinka drogi, nawiązać do istniejącego kilometraża, 

w celu umożliwienia lokalizacji – po zakończeniu robót – miejsc objętych przebudową. 
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ROZDZIAŁ IV 

PROJEKT UMOWY Z  ZAŁĄCZNIKAMI  

NA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. 
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU 

LĘDZIN -TRZEBIATÓW”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 

 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 
odcinku Lędzin -Trzebiatów” 

Strona 39 z 99 

UMOWA NR …………………….. 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej “Umową”) została zawarta w Koszalinie w dniu ………………… ……r. 

pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim  

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 

NIP  851-287-14-98 

 

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez: 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

W imieniu Województwa umowa będzie realizowana przez jednostkę organizacyjną Województwa 

Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkiej w Koszalinie,                    

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 (w dalszej treści umowy zwanym „Realizatorem umowy”) 

 

oraz  

................................................................................... 

................................................................................... 

(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

§ 1 

Wstęp 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu niniejszej 

umowy „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 

odcinku Lędzin -Trzebiatów” .  

2. Umowa niniejsza obejmuje obok wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, o których 

mowa w ust. 1, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres i sposób opracowania dokumentacji został określony w „Zakresie rzeczowo-

finansowym” (załącznik nr 1 do oferty), Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ) oraz 

Specyfikacjach technicznych (Rozdział V SIWZ).  

 

§ 2 

Prawo i język 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą zgodnie z prawem  

polskim powszechnie obowiązującym. 

2. Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą Zamawiającym oraz Realizatorem umowy będzie  

prowadzona w języku polskim. 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 
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1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:  

netto  ………………..  złotych, słownie………………………………. 

VAT 23% ……………………….złotych, słownie…………………………….. 

brutto ………………………….. złotych, słownie ……………………………….. 

2. Wynagrodzenie za prace szczegółowo określone w poz. 1 etapu I „Zakresu finansowo-

rzeczowego” ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie. 

3. Wynagrodzenie za prace szczegółowo określone w poz. 2 etapu I oraz w poz. 1 etapu II 

„Zakresu finansowo-rzeczowego” będzie stanowić iloczyn faktycznie wykonanych ilości 

wykonanych jednostek i ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w „Zakresie finansowo-

rzeczowym” załączonym do oferty.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 90% 

faktycznego wynagrodzenia brutto będzie płatna po wykonaniu I etapu realizacji umowy w 

zakres, którego wchodzą prace szczegółowo określone w „Zakresie finansowo-rzeczowym”. 

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotowego 

zakresu dokumentacji potwierdzony sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Pozostała część wynagrodzenia będzie płatna po wykonaniu II etapu realizacji umowy w zakres, 

którego wchodzą prace szczegółowo określone w „Zakresie finansowo-rzeczowym”. Podstawą 

wystawienia faktury VAT będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotowego zakresu 

dokumentacji potwierdzony sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Faktury winny być wystawione na Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34,                 

70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98  

7. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Realizatorowi umowy 

prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 4 

Wykonanie usługi 

1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach 

odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

2. Wykonawca wykona opracowania projektowe w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w 

Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

1) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi 

przy realizacji dokumentacji projektowej, 

2) zaplanowania procesu projektowania, wyegzekwowania jego właściwej jakości i 

kompletności zgodnie z przyjętym Zakresem rzeczowo-finansowym. 

3) zapewnienia wsparcia i udziału w konsultacjach społecznych, 

4) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowań projektowych i zawartych w nich 

rozwiązaniach projektowych, 

5) realizacji poleceń Zamawiającego oraz Realizatora umowy, 

6) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych, 

7) przestrzegania praw patentowych i licencji, 

8) sporządzenia projektu z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i 

uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu 

zamówienia nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w 

sposób wskazujący na konkretne produkty. 
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3. Wykonawca wykona dokumentację: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych w niezbędnym zakresie. 

4. Wykonawca złoży wniosek o decyzje ZRID oraz uzyska przedmiotową decyzję z upoważnienia 

Inwestora. 

5. Wykonawca dokona stabilizacji nowych granic pasa drogowego w terenie wraz z przyjęciem 

przez PODGiK operatów z robót geodezyjnych. 

 

§ 5 

Kontrola i nadzór 

1. Realizator umowy będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie 

określonym w Specyfikacjach Technicznych. 

2. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Specyfikacjach technicznych. 

3. Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela, który będzie upoważniony w imieniu Wykonawcy 

do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z 

Zamawiającym oraz Realizatorem umowy. Zmiana przedstawiciela w trakcie wykonywania umowy 

musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Realizatora umowy.  

4. Wykonawca zagwarantuje Realizatorowi umowy możliwość dokonywania bieżącej kontroli postępu 

prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych. 

 

§ 6 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1.  Przedmiot umowy należy wykonać w dwóch etapach. Zakres prac poszczególnego etapu został 

określony w „Zakresie rzeczowo-finansowym”. 

2.  Prace I etapu (w tym uzyskanie wymaganych decyzji) należy zakończyć w terminie do dnia    

01.06.2018r. 

3.   Prace II etapu należy zakończyć w terminie do dnia 03.09.2018r. 

 

§ 7 

Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym, Realizatorem umowy i Wykonawcą, będą się odbywały w 

terminach i miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych. Wszystkie ustalenia dokonywane 

będą wyłącznie na piśmie. 

2. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie: 

1) listem poleconym, 

2) przesyłką kurierską lub 

3) faksem. 

3. Zawiadomienie skutkuje w dniu doręczenia go danej ze Stron lub w dacie podanej na 

zawiadomieniu, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. 

 

§ 8 

Wprowadzanie zmian 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje   
możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 
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1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych 

w rejestrach publicznych, 

2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

3) zmiana stanu prawnego, 

4) zmiana stanu faktycznego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

5) w wyniku narad z wykonawcą zmieni się koncepcja,  

6) pojawienie się nowych oczekiwań inwestorów i użytkowników,  

7) oczekiwania Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienia 

spowodowane przez organy administracji), 

8) nastąpi zwiększenie ilości działek (po podziale) przeznaczonych pod pas drogowy ponad 

ilości podane w Zakresie rzeczowo-finansowym; 

9) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

10) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje itp.) 

11) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami 

nieruchomości. 

2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę 
postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złożyć taki wniosek Realizatorowi, na co 
najmniej 15 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków 
należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Realizatora umowy. 

3. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować 
na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia 
wykonawcy.  

 

§ 9 

Odbiory 

1. Odbiory opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w 

Specyfikacjach technicznych. 

2. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Realizatora umowy nie 

sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy 

podpisane przez siebie Oświadczenie ze wskazaniem stwierdzonych zastrzeżeń. Zaniechanie 

złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń. 

3. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza 

potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia. 

4. Czynności odbioru nastąpią w roku 2018. 

5. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 

Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla 

potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, a także ich kopie: 

a)  innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
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b)  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na 

realizację robót budowlanych, jako część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 

c) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 

d)   podmiotom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 

3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 

4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w 

związku z realizacją Umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody za wyjątkiem celu do 

jakiego są przeznaczone. 

 

§ 10 

Zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca udziela ………… rękojmi na wykonaną dokumentację projektową licząc od dnia 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że wykonane przez niego opracowania projektowe zostały sporządzone z 

należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki 

projektowej oraz że są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót 

budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do przekazywanej 

dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia. 

3. Zapewnienie, o którym mowa w § 10 ust.2 umowy, jest ważne bezterminowo. 

4. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 

wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy 

wynikających z niezachowania wymagań określonych w § 10 ust. 2 umowy. 

5. Z tytułu usuwania wad, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych w okresie, o 

którym mowa w § 10 ust. 4 umowy, w terminie wyznaczonym przez Realizatora umowy, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający ma prawo ubiegać się od Wykonawcy zwrotu kosztów jakie Zamawiający poniósł w 

związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 

strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli 

przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym 

przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający ma prawo ubiegać się od Wykonawcy zwrotu kosztów jakie Zamawiający poniósł w 

związku z wystąpieniem robót dodatkowych w wykonywanych robotach budowlanych, nie ujętych 

w przedmiarze robót, jeżeli roboty te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu 

projektowym wykonanym przez Wykonawcę. 
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§ 11 

Zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10% ceny całkowitej brutto, 

podanej w ofercie Wykonawcy tj. kwoty…………. 

2. Zabezpieczenie w wysokości 70% będzie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania Usługi, 

tj. odbioru końcowego opracowań projektowych. Część zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 12 

Cesja 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia 

z tytułu Umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:  

1) zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów w terminach określonych w § 6 ust. 2 lub 3 w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

2) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§  14 

Prawa autorskie 

1.   Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanego 

opracowania, w zakresie korzystania z niego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich 

krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 

1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, 

magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu 

magnetycznego oraz technika cyfrową, w formie elektronicznej; 

2) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w ppkt 1); 

3) publiczne udostępnienie nośników; 

4) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 

5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i 

wielkości nakładów; 

6) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

7) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

8) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

9) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej 

stronie internetowej; 
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2.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw 

zależnych do opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3.   Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w 

wyniku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust.4 niniejszego 

paragrafu i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4.    Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego 

sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź 

komercyjnych,  w szczególności na: 

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub        

w połączeniu z innymi przedmiotami umów. 

5.   Wykonawca zapewnia, że opracowanie będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie 

naruszało praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, 

że przed dostarczeniem opracowania Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń 

autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie 

dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych. 

6. Łącznie z przekazanymi egzemplarzami opracowania, Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu zamówienia i prawa do wykonywania 

praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7.   Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie zmian 

opracowania oraz wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej podpisania, 

2)  Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy lub opóźnia się w jego realizacji tak 

dalece, że jest mało prawdopodobne, że wykona go w terminie umownym, 

3) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Realizatora umowy, 

4) Wykonawca nie przestrzega swoich zobowiązań w zakresie podwykonawstwa;  

5)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie postanowień umowy nie 

leży w interesie publicznym. 

6)  zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

 

§ 16  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim                

i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy dla siedziby Realizatora umowy. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

5. Załączniki stanowiące integralną cześć umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy wraz z Zakresem rzeczowo-finansowym z dnia……….. 

 

PODPISY I PIECZĘCIE: 

 

W imieniu Województwa: W imieniu Wykonawcy: 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 
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ROZDZIAŁ V 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

NA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. 
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU 

LĘDZIN -TRZEBIATÓW”   
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WYMAGANIA OGÓLNE (P – 00.00) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 

 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji: „Opracowanie 

dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin -

Trzebiatów”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla    

      wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

      Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi Obowiązujący dokument przetargowy i     

      Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać  

      w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1.: 

Opracowania podstawowe 

P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,  

Opracowania prawne 

P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Opracowania geodezyjne 

P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg 

P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 

i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

P-30.30 – Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania 

praw do czasowego korzystania z nieruchomości 

P-30.40 – Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej 

Opracowania geotechniczne 

P-40.00 – Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

Opracowania ekologiczne 

P-50.00 - Materiały wymagane do wniosku o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentacje projektową i opracowania projektowe wchodzące 

w jej skład, podana w Ofercie i Umowie. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi 

objętej Umową. 

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana 

z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, 

w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych 

i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektów 

budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do 

uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., odbiory. 
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1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej 

należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie 

telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, 

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne 

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami 

regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, 

metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe. 

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz 

z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe 

z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną 

drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego 

i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 

odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli 

ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 

zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

 jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 

łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu 

i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

 miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 

 chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się miedzy warstwa ścieralna a podbudowa, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronna, odsączająca lub odcinająca. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne  

informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym. 

1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 

odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania 

projektowego jest oddzielna pozycja w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie 

projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym 

nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentacje geologiczno-inżynierska, Raport OOS czy 

Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Realizatora umowy, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw 

związanych z wykonywaniem Umowy. 

1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności 

budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacja tych czynności. 

1.3.15.  Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę 

i podpisany przez Realizatora umowy, że opracowania projektowe będące przedmiotem 

odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.17. Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 

z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.3.18. Specyfikacje techniczne (ST) - to część Umowy, która określa zakres techniczny 

i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie 

modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Realizatora umowy. 

1.3.19.  Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.20. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 

wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego 

zadania. Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego 

z następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne-środowiskowe, 

koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanowa opracowania podstawowe dla 

poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji 

projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania 

projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. 

1.3.21. Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 

płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania. Ślepy kosztorys ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 
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1.3.22. .  Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 

drogi, 

- słupki przeszkodowe, 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy) 

1.3.23. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia dla zwierząt, 

- tunele i przekrycia ochronne, 

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.24. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 

przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.25. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umowa. 

1.3.26. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. 

W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane 

[1]). 

1.3.27. Wyposażenie techniczne dróg () – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia   

ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego  

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 

ciężarowych, MPO, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do 

zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 

osłony przeciw olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy 

technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt 

1.3.28. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 

technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- łożyska, 

- urządzenia dylatacyjne, 

- izolacje wodoszczelne, 

- nawierzchnie, 
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- krawężniki, 

- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

- balustrady, 

- bariery, barieroporęcze, 

- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 

- ekrany akustyczne, 

- osłony przeciwolśnieniowe, 

- instalacje oświetleniowe, 

- urządzenia wentylacyjne, 

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 

- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 

podpory  

  wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 

- sprzęt i środki gaśnicze, 

- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych,  

  urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 

- znaki pomiarowe, 

1.3.29. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem 

dokumentacji projektowej (usługi). 

1.3.30. Konsultacje społeczne - wszelkie dostępne środki i techniki pozwalające na udział 

społeczności lokalnych w postępowaniu przy opracowaniu dokumentacji projektowej; płatne 

artykuły prasowe, informacje zamieszczone w internecie, broszury informacyjne i prospekty 

dostępne w urzędach, informacje na tablicach ogłoszeń w urzędach, organizowanie spotkań 

z lokalna społecznością. 

1.3.31.  Zakres rzeczowo - finansowy– należy przez to rozumieć elementy ujęte w tabeli załączonej 

do oferty z podanymi wartościami poszczególnych opracowań dokumentacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 

polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiono w rozdziale III SIWZ – 

         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania 

dokumentacji projektowej. 

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji została przedstawiona w rozdziale III 

SIWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zadania inwestycyjnego. 
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Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Trzebiatów, gmina Karnice. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi  

       Wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w punktach  

       odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, 

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę 

techniczną” zamieszczono w ostatnich punktach odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 

i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 

i katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalna ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 

materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach. 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji mają być spełnione wymagania dotyczące cech użytkowych, obiektu przy 

zachowaniu klasy A i istniejących parametrów technicznych. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

       Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach 

technicznych. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 

3.1. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich 

instytucji, warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i 

urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy Wykonawca wykona we własnym zakresie dla potrzeb 

projektu. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.Organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami 
terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczących 
konsultacji społecznych i innych uzgodnień. 

2.Uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub żądanie 

Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego. 

3.Sporządzanie protokołów z konsultacji społecznych, Rad Technicznych i innych spotkań oraz 

przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu. 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umowa i przepisami 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Realizatora umowy. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 

w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane 

prawem, określone są w art.20, ust 1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie 

zawodowym. 

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Realizatorowi umowy, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od 

celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 

projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, 

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), 

o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Technicznych własnych wymagań w zakresie 

szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 

projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustaleń własnych projektanta 

należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków 

technicznych . 
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Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 

1. szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się 

zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 

analiz. 

2. dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać 

w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną 

one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe 

metody obliczeń i analiz. 

wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 

w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

4.2. Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

-  zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

-  część opisowa będzie pisana na komputerze, 

-  jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

-  ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

-  całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis treści, 

-  rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

-  każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

   poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

-  na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić opis zawierający m.in.: nazwę zadania,  

   nr katalogowy archiwum Oddziału, rok opracowania dokumentacji, spis zawartości i inne niezbędne  

   informacje. 

Ponadto wymaga się, aby oprócz opracowania wersji elektroniczne w formacie PDF.: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z MS Word,   

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 

kompatybilnego z MS Excel, 

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD. 

- Kosztorysy wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programem RODOS.  

Wersja elektroniczna 

       Pliki tekstowe  

       Pliki graficzne   

 

4.3. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał 

opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
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5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

          Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Realizatora umowy i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

1. Przeglądy opracowań projektowych – spotkania w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Realizatora 

umowy i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, których głównymi celami są: 

a) ocena bieżącego postępu prac projektowych dokonywana przez Realizatora umowy, 

b) bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Realizatora umowy, 

c) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 

upoważnienie Realizator umowy. 

2. Rada techniczna projektu - spotkanie w siedzibie Realizatora/Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego i Realizatora oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi 

celami są: 

a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowe przed Realizatorem/Zamawiającym, 

b) omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest 

jedynie Zamawiający/Realizator (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego/Realizatora i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego i innych stron, których celem jest dokonanie 

wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania 

projektowe lub z wizytą w siedzibie jednej ze stron. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy 

Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiającego.  

                 Realizator umowy i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w  

      spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych  

      Umową. 

        Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. 

         Wykonawca powinien udzielić Realizatorowi umowy niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 

roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Realizator umowy powinien 

mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. 

Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz 

odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne 

do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Realizatora umowy. Realizator 

umowy, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 

na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Realizatora umowy wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Realizator oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Realizator 

umowy może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu 

wykonawcy. Realizator umowy będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 

o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, 

metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Realizator umowy może 

natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 

projektowych. 
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5.1.2. Zakres rzeczowo – finansowy  

Zakres rzeczowo-finansowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

W Zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawca przedstawi cenę poszczególnych pozycji, w tym cenę 

jednostkową za materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości jednej działki oraz cenę 

jednostkową stabilizacji nowych granic za jedną działkę. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

W ramach sprawozdań Wykonawca będzie przekazywać Realizatorowi umowy opis przebiegu prac 

projektowych, kontroli i sprawdzeń w nawiązaniu do wymagań Umowy oraz kopie wewnętrznych 

raportów z wynikami kontroli. 

         Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań ponosi Wykonawca. Realizator umowy będzie miał zapewnioną możliwość udziału 

w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli 

Wykonawca powiadomi Realizatora umowy o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. 

         Na zlecenie Realizatora umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole 

i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca. 

 

5.3 Dokumenty projektu 

             W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego. 

 Dokumenty projektu to: 

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 

2. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawcę, 

4. konsultacje społeczne, 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Realizatora umowy. 

 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe 

podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi częściowemu, 

2. odbiorowi końcowemu (po poprawieniu projektu zgodnie z uwagami opisanymi w protokole ZOPI), 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
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1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych etapu I tj. po 

zakończeniu procesu projektowego i uzyskaniu decyzji ZRID przez wykonawcę dokumentacji. 

2. Odbiór końcowy jest wykonywany: 

a) dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania 

zawarty w zawarty w umowie, tj. po zakończeniu etapu II, czyli stabilizacji nowych granic pasa 

drogowego i przyjęciu przez PODGiK operatów z robót geodezyjnych.  

b) dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy, 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbioru dokonuje Realizator umowy na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkt 

6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Realizator umowy 

sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych 

z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Realizator umowy ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż: 15 dni, przeznaczonego na: 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Realizatora umowy oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Realizatora umowy, 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad, 

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Realizatora umowy, jeżeli zdaniem 

Realizator umowy niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i 

Realizator umowy zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na: 

 przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez 

Zamawiającego, i przedstawienie Realizatorowi umowy protokołu z analizy uwag (protokół 

będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi 

zawarte w opinii), 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Realizatora umowy oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 

 uzgodnienie wspólnie z Realizatorem umowy zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Realizatora umowy, 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidacje wad, 

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Realizatora umowy, jeżeli 

Zamawiającym zlecił i Realizator umowy przedstawia Wykonawcy opinie do opracowań 

projektowych i jeżeli zdaniem Realizator umowy niektóre elementy opracowań projektowych 

posiadają wady lub/i Realizator umowy zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Realizatora umowy, 

zasadniczo nie są zgodne z Umowa, 

3. W toku odbioru końcowego Realizator umowy oceni również realizację ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów częściowych. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

5. Jeśli Realizator umowy uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności 
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odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

Realizatora umowy kończy odbiór opracowań projektowych. 

6. Realizator umowy dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 20 dni lub w przypadku 

zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 30 dni, licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

7. Przed odbiorem końcowym opracowań projektowych będzie wykonana przez Zamawiającego 

ocena własna tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń 

zorganizowanych przez Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań 

projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Wykonawca przeanalizuje 

uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych 

wynikających z tych uwag na swój koszt. 

 

7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i termin 

dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. Podstawę do 

wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne stanowi protokół z odbioru przedmiotu 

umowy. 

Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 90% faktycznego 

wynagrodzenia brutto będzie płatna po wykonaniu I etapu realizacji umowy w zakres, którego 

wchodzą prace szczegółowo określone w „Zakresie finansowo-rzeczowym”.  

Pozostała część wynagrodzenia będzie płatna po wykonaniu II etapu realizacji umowy w zakres, 

którego wchodzą prace szczegółowo określone w „Zakresie finansowo-rzeczowym”. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P- 00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Zakresie 

rzeczowo – finansowym. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji 

Zakresu rzeczowo – finansowego z wyjątkiem opracowań objętych specyfikacją P-30.20 i P-30.30 

gdzie rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanych ilości (poz. 2 –etapu I oraz poz. 1 – etapu II 

Zakresu rzeczowo-finansowego). 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.      

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.  

      [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

              w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

              usytuowanie. . 

      [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  

usytuowanie. 
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[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

     [2.1] wg [2] 

     [     ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie  

             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

             wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych  

[4] Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  
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PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY, 

(P – 10.30) 

 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej 

wymienionej w punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 

zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. Projekt budowlany, 

2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

3. Projekt wykonawczy, 

4. Kosztorys inwestorski, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej 

w punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2.1. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 

w ustawie prawo budowlane w art. 34 oraz w rozporządzeniu . 

W projektach dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.  

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod 

względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie 

wymaganych pozwoleń i decyzji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania 

w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, 

a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, 

itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane 

parametry. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, 

powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe. 

 

Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 

3 rozporządzenia i zawierać: 

1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1]. 
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Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) 

powinny być także załączone do niniejszej Części opisowej. 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji – „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. 
nr 102 na odcinku Lędzin -Trzebiatów”.     
         a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż 

(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 

użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 

zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. Dla obiektów lub grup obiektów 

budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 

 lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 

 funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, 

itp., 

 charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, przewidywane 

zmiany, 

 adaptacje lub rozbiórki. 

b) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

 ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania 

i oddziaływania inwestycji, istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla 

potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 

 przewidywane zmiany. 

1. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z: 

 planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

-     miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 

c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia Użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki 

wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 

przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. Dane dotyczące 

zagadnień archeologicznych. 
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e) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 

przeciwpożarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 

uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 

inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

a) zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 

obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

b) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

2.  Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 8 ust. 1  i 3 i § 9 rozporządzenia 

[1]. 

II. Projekt architektoniczno-budowlany - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 

Rozdziału 4 rozporządzenia [1]. 

W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia [1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1.   Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1]. 

Zaleca się, aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 1. 

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na 

rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki 

zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 

1.2. Oceny stanu technicznego drogi 

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 

przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno 

- inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. Opracowanie może zawierać m.in.: 

1. wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 

2. ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 

3. interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

4. zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań)  

5. wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania, 

             założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z  

            uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń - zagadnienia te mogą być  

              umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

      6.   urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 

           umieszczone w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym  

             opracowaniu,  

6. pozostałe wyposażenie techniczne - rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

7. sposób  spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: 
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sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 

rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, , zapewnienie wymaganej widoczności), 

8. sposób ochrony dóbr kultury, 

9. sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia 

dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym 

opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu"), 

10. dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu 

i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 

 

2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 

potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

1. Dla obiektów drogowych: 

a) plan sytuacyjny (1:500), 

b) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50  1:100), 

c) przekroje podłużne (1:100/1000  1:200/2000), 

d) charakterystyczne  przekroje  poprzeczne  (1:100  1:200) - w zależności  od potrzeb, 

III. Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

1.1. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa [1] wymaga uzyskania 

pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający: 

1. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

2. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

3. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi, 

4. szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych 

1.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą 

wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

1.2.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych 

z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia 

wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania 

określone w ustawie prawo wodne [5]. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, 

wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. 

W przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

a) odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa 

drogowego i budowy urządzeń z tym związanych, 
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b) regulacji i przełożeń cieków  

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego reguluje treść ustawy [5]. 

1.2.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 

związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie 

wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i 

urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i  urządzeń, obiektów 

budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy - prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i 

prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i  współdziałania w tym 

zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z 

wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 

kompleksowo. 

 

1.2.3. Inne materiały. 

1. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii 

(w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia  dokonywanych przez 

właściwy organ ochrony konserwatorskiej. 

2. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

3. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie 

dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. 

Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 

r. - o ochronie przeciwpożarowej). 

4. Projekty architektoniczno - budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich 

przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy 

przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub 

uprawnionego rzeczoznawcę. 

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych 

przyłączenia energii elektrycznej i innych uzgodnienia dokonują właściwe jednostki 

zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej  

      wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie   

      telekomunikacyjne. 

6. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może 

wynikać z treści decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jako warunków 

szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu 

zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych 

z bezpieczeństwem kraju. 

7. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 

przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 
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Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia 

i pozwolenia. 

 

1.3. Projekt wykonawczy 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb  w ykonania, 

odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy 

powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

1. możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

2. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 

wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, 

potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 

obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 

szczegółowością. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla 

potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń  

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:  

a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą - 

materiał do uzgodnienia ZUD, 

b) projekt ukształtowania terenu, 

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i projekt stałej organizacji ruchu, który należy 

uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać zatwierdzenie jego przez organ zarządzający ruchem 

na drogach wojewódzkich. 

4. Projekt wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego w myśl § 109.1 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi i ich usytuowanie - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

5. Projekt wykonawczy na budowę kanału technologicznego - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

6. Projekt wykonawczy na rozbiórkę obiektów budowlanych (np. budynki) - jeżeli zajdzie taka 

konieczność. 

7. Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej – jeżeli zajdzie taka konieczność; 

8. Dokumentacja na wycinkę drzew i krzewów wraz z planem nasadzeń. 

9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) mają być ściśle powiązane z Dokumentacją 

projektową i Ślepym kosztorysem. SST powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: 

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu 

rusztowań, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i życia, projektu 

próbnego obciążenia, projektu iniekcji, projektu sprężania, itd.). 

 

10. Rysunki wykonawcze: 
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1. Dla obiektów drogowych  

a) przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 1:200), 

b) schematy wytyczenia obiektów, np.:, skrzyżowań, (1:500 1:2000) 

c) szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

2. Dla obiektów inżynierskich: 

a) rysunki konstrukcyjne (1:20  1:50)  

b) szczegóły (1:5  1:20) 

3. Dla innych obiektów: 

a) plan sytuacyjny 1:500 

b) rzuty i przekroje - skala wg potrzeb 

c) rysunki instalacji - skala wg potrzeb 

11. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).  

12. Część przedmiarowo - kosztorysowa zawierająca: przedmiary robót i ślepe kosztorysy 

ofertowe dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: 

wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do 

sporządzenia kosztorysu. 

 Przedmiar i kosztorys należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym. 

13. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów 

punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, 

obiektów  inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń 

ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy. 

 

1.4. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlano - montażowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 

powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1]. i  ustawie [11]. 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 

1. Wstęp: 

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen), 

b) założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót 

3. Kosztorys 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa 

ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru, numer elementu 

rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Wykaz stawek i narzutów. 
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Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla robót, 

materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do rozliczenia robót 

dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji. 

5. Zbiorczy kosztorys inwestorski. 

Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu 

rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 

odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość 

jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 

dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatybilnym z programem RODOS 

 

2. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

2.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

2.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW  oraz innych opracowań projektowych odbywać się 

będą z częstotliwością co 5 miesięcy w okresie wyznaczonym przez Realizatora umowy. 

 

3. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 6. Wykonawca wykona niżej wymienione opracowania projektowe w ilościach wymienionych 

w Zakresie rzeczowo – finansowym prac projektowych (dodatkowo 1 egzemplarz każdego 

z opracowań w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD ) 

1. PB wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi przepisami szczególnymi 

2. Projekt wykonawczy 

3. Kosztorys inwestorski 

* Opracowania przekazane w wersji elektronicznej winny być oprócz formatu pdf. w następujących 

formatach danych (część rysunkowa - rysunki w formacie *.dwg lub *.dgn, część opisowa - format 

kompatybilny z MS Word, tabele, kosztorysy, przedmiary itp. - format kompatybilny z programem 

RODOS). 

 

4. PŁATNOŚCI 

4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

4.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami 

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej, 

kosztorysu inwestorskiego obejmuje: 

1. analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
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2. zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 

3. wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 

4. wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 

potrzeb uzgodnień, 

5. wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, i PW, 

6. wykonanie sprawdzeń PB, PW i  i kosztorysów inwestorskich, 

7. wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, PW, kosztorysów 

inwestorskich, 

8. udział w naradach koordynacyjnych, 

9. wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW i Kosztorysu 

inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 

10. Wykonanie jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od daty przekazania  

dokumentacji Zamawiającemu. 

 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1. Przepisy prawne i normy 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane. 

      [1.1] (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego.  

      [1.2] Wg [1]  

      [1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

              w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  

              geodezyjnych obowiązujących w budownictwie . 

      [1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych.  

       [1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie  

               warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

       [1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie  

               warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  

               usytuowanie. 

       [1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  

               dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

               zdrowia. 

      [1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o  

              pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania  

              nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

      [2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 [3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. 
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[4,5] Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne. 

[6] Ustawa z dnia 09.06.2011r. prawo geologiczne i górnicze.  

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie projektów prac 

        geologicznych. 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.12.2011r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologiczne i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. 

[7] Ustawa z dnia  28.09.1991r. o lasach. 

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

[9] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych . 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym . 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

          warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

          zarządzaniem   

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

          warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

          ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  

       zakresie dróg publicznych. 

[  ] Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

[  ] Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  

      ścieków. 

[  ] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

[  ] Ustawa z dnia 17.05.1989 prawo geodezyjne i kartograficzne.  

[ ] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska.  

[  ]  Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.  

[ ] Ustawa z dnia 21.03.1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej. 

[  ] Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje 

[13]  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 

[14]  Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[15]  Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa - 2000r. 

[16]  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998. 

[17]  Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:  

[18]  Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998. 

[19]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2]. 

[20]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2]. 
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[21]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2]. 

[22]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 

[23]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 

[24]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 

[25]  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 

[26]  Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 

2005. 

[27]  Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[28]  Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – 

w opracowaniu. 

[29]  Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, 

Warszawa 2000. 

[30] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń  konstrukcji stalowych. 

GDDP, Warszawa 1999. 
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 OPRACOWANIA PRAWNE (P – 20.10) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

      1. P-20.10 –  Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji   

      drogowej 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 

i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do 

projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono 

w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w, P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano 

w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają 

być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt 

budowlany, Projekt wykonawczy. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 

odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania 

poszczególnych elementów: 

1. Analiza materiałów  wyjściowych,  materiałów  archiwalnych  i  warunków  oraz  odpowiednich 

opracowań projektowych, 

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
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3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

4. Złożenie wniosku do właściwego organu, o ile Zamawiający wydał stosowne upoważnienie, 

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do 

Zamawiającego. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 

Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej 

i wydawniczej: 

1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. 

 Opracowanie powinno być oprawione w jednym tomie. 

 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 

4.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy załączyć 

(wg art.11d ust.1 do 39 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych [2]): 

1) Mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, 

z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu; 

2) Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 

3) Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

4) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

5) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa 

w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane [1]; 

6) Pozwolenie, o którym mowa w 23 i 23a ustawy o obszarach morskich [3] jeżeli jest ono 

wymagane; 

7) W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1ustawy prawo budowlane 

[1], postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, 

o którym mowa w art. 82 ust.2 ustawy prawo budowlane [1], projektowanych rozwiązań 

w zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, 

ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 

morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 

publicznego; 
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8) opinie: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w  miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, 

d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do 

inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu  do wykonania 

obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów 

Państwowych, 

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora w odniesieniu w odniesieniu do dóbr kultury 

chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej, 

h) innych organów wymaganych przepisami odrębnymi, 

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 

 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich 

wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym. 

Wykonawca złoży odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotową decyzję 

z upoważnienia Inwestora. 

 

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

6. PŁATNOŚCI 

6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

6.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

drogowej obejmuje: 

1. analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

2. uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

3. wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 

4. wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 

5. wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 

6. wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

7. udział w spotkaniach i naradach, 

8. wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, 

poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 

9. wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 
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w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.                 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

[1.7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych. 

[3]  Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 
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OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG (P-30.10) 

    Skala 1:500 dla projektu wykonawczego oraz ewentualnie 1:200 dla pokazania szczegółowych 
rozwiązań w projekcie. 
    Zakres mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie 
problemu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy branżowe ( kolizje sieci 
i urządzeń ). 
     Osnowa pozioma – wymagane jest ustalenie i przyjęcie jednolitego układu osnowy dla całego 
odcinka przebudowy, najlepiej III klasy. Zaleca się zakładanie ewentualnych nowych punktów poza 
zakresem robót. 
    Osnowa wysokościowa – wykonać inwentaryzację sieci reperów, w miarę potrzeby zagęścić. 
Wszystkie repery zaadaptowane i nowe obliczyć i wyrównać w jednolitym układzie odniesienia. 
Lokalizację sieci reperów uzgodnić z Zamawiającym. 
   Wszystkie punkty sytuacji jak również projektowanych przekroi poprzecznych powinny być podane 
w układzie współrzędnych państwowych i uzyskane poprzez fizyczny pomiar w terenie a nie metodą 
skanowania. 
Występujące punkty osnowy poziomej i repery wysokościowe winny być naniesione na mapie. Wraz 
z opisami stanowią one integralną część projektu. 
     Granice własności według stanu prawnego – granice należy wnieść na mapę do celów 
projektowych na podstawie dokumentów pomiarowych znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone według stanu 
prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapę do celów projektowych, 
granice należy ustalić w trybie postępowania rozgraniczeniowego. 
      Mapa stanu władania – Wykonawca opracuje mapę stanu władania w skali 1:1000, 
odzwierciedlającą stan władania nieruchomościami w obszarze projektowania, spełniającą 
wymagania: 
      - treść mapy w zakresie ewidencji gruntów i budynków, 
      - przypisane do działek wykaz właścicieli i władających nieruchomości z podaniem adresów,   
         rejestru gruntów i księgi wieczystej, 
      - wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem cech punktu (EW-mapa)     
Powyższe mapy należy dostarczyć Zamawiającemu w postaci numerycznej na płcie CD w ilości 2 
egzemplarzy oraz dwóch potwierdzonych przez ODGiK  wyplotów. 
Mapa musi spełniać wymogi: 

­ Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –  kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

­ Ogólne specyfikacje techniczne dotyczące prac geodezyjnych dla potrzeb drogownictwa: 
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DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWIĄZANA Z NABYWANIEM 

NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWYM KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOŚCI (P-30.20)  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 

zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna 

i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem 

z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych 

obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 

nieruchomości [15]. 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez 

Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może 

mieć różną podstawę prawną: 

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym, 

b) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie 

z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy 

z władającym lub decyzji wojewody, 

c) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie 

z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej 

przez Zamawiającego (co może wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
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Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody 

pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w 

ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkt 4 niniejszej Specyfikacji  

technicznej  wymagania  Starosty  prowadzącego  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – 

zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 

projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. Wszystkie elementy opracowania projektowego mają 

być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt 

budowlany, Projekt wykonawczy,  

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną 

powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych 

elementów opracowania projektowego, zawartych w pkt 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Przy wykonywaniu 

opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto 

stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 

obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 

nieruchomości [15] i w pkt 4. niniejszej Specyfikacji. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości 

4.4.1.  Prace przygotowawcze 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 

poszczególnych branż. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 

- uzyskaniem danych dotyczących osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników 

opracowań jednostkowych itp., 

- pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości, 

- dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub 

innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości. 
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4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

 określenia stanu i jakości mapy zasadniczej, 

 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących 

w zasobach ośrodka dokumentacji, 

 stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów 

geodezyjnej osnowy – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, 

w oparciu o którą będzie wykonany pomiar. 

4.4.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

 ogólne rozeznanie w terenie, 

 odszukanie punktów istniejącej osnowy i ustalenie ich stanu technicznego, 

 sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

 aktualizacje opisów topograficznych punktów, 

 wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy 

poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

 porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian. 

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją 

wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 

właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 

Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze 

wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. 

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do 

stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

4.4.1.6. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez 

Wykonawcę, w uzgodnieniu z Realizatorem umowy, w załączniku mapowym oraz w formie 

wykazu współrzędnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i uaktualnienia granic nieruchomości 

podlegających podziałowi, które były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy do celów 

projektowania dróg. 

Wszelkie rozbieżności między zapisami w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych należy 

sprostować przed wykonaniem projektów podziałów. 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy 

należy zachować następującą kolejność prac: 

1) analityczne   opracowanie   projektu   podziału   (w   tym   współrzędne   punktów   

granicznych   i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę, 

2) uzgodnienie projektu podziału z Realizatorem umowy, 

3) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie 

nowych punktów granicznych. 

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i 

nowo wydzielanych działek gruntu oraz działek sąsiednich. 
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Przy projektowaniu podziałów należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. 
2015.542) – w szczególności § 9 ust. 2,3,3a.   
 

4.4.2.    Prace polowe 

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół  

 

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne 

projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów 

I grupy dokładnościowej. 

4.4.3.    Prace kameralne i terenowe 

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 

 sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych 

nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego, 

 sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 

1 m2, 

 uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów 

projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne, 

 sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej 

z ostatecznie projektowanym podziałem (w przypadku dużych ilości działek {>30} dopuszcza 

się po uzgodnieniu z Zamawiającym po kilka działek na mapie), 

 sporządzenia wykazu zmian gruntowych dla działek przejmowanych w całości 

z uwzględnieniem aktualizacji użytku Tp dla działki przeznaczonej pod pas drogowy – zgodnie 

z rozporządzeniem  Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. 2015.542).  

 skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej dane zgodnie 

z rozporządzeniem [3.1]  z uwzględnieniem aktualizacji użytku Tp dla działki przeznaczonej 

pod pas drogowy – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Rozwoju regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. 

2015.542). 

 

 

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka 

dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, 

zgodnie z rozporządzeniem [3.1]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, okazać Realizatorowi umowy 

do zatwierdzenia. 

       Dokumentację geodezyjną dotyczącą podziału działek wykonana powinna być w ilościach – 5   
       egz. + niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień + wersja elektroniczna. 
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4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości 

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do 

utrwalenia punktów granicznych pasa drogowego i dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz 

w katastrze nieruchomości. 

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie 

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych 

projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, 

zgodnie z rozporządzeniem [3.1] – po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów oraz dodatkowo 

punkty na odcinkach linii prostej granicy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych 

właścicielom nieruchomości – zgodnie z instrukcją [16]. 

4.4.3.5. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania 

z nieruchomości 

1) mapy z projektami podziałów oddzielne dla każdej dzielonej działki przyjęte do zasobu 

geodezyjnego i mapa zbiorcza z projektami podziałów wraz z wykazem zmian gruntowych lub 

rejestrem pomiarowym, 

2) baza działek w formacie dxf oraz plik tekstowy ze współrzędnymi ograniczników, 

3) wyciągi z wykazów zmian gruntowych 

4) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 

5) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły 

własności wszystkich nieruchomości w projektowanym pasie drogowym, aktualne odpisy 

ksiąg wieczystych (KW) lub zbioru dokumentów (ZD) oraz w przypadku braku KW i ZD kopie 

dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości 

6) kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic-szkice polowe, wykaz współrzędnych 

punktów granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami 

granicznymi). 

4.4.3.6. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania 

z nieruchomości 

1) mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, 

przeznaczonego do czasowego zajęcia, 

2) wypisy z rejestru gruntów, 

3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 

4) wyniki  przeprowadzonych  badań  KW,  ZD  lub  kopie  dokumentów  

potwierdzających  tytuły własności do nieruchomości. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowania projektowego odbywać się będą 

z częstotliwością co 5 miesięcy, w okresie wyznaczonym przez Realizatora umowy. 
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6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Zakresie rzeczowo – finansowym prac projektowych. 

Rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanych ilości. Podana ilość działek w poz. 4 –etapu I oraz 

poz. 1 etapu II Zakresu rzeczowo-finansowego jest wartością szacunkową. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną 

z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (zatwierdzoną decyzją 

ZRID), w terminie nie późniejszym jak w umowie, za wyjątkiem przyjęcia operatu z II etapu 

podziału (okazanie i utrwalenie nowych granic) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej,  które to należy dokonać w terminie 3 miesięcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje: 

 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

 pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

 wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości do 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz map 

związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości (w tym wszystkie prace kameralne 

i terenowe objęte Specyfikacja techniczną), 

 wykonanie stabilizacji granic w terenie, 

 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową 

 udział w spotkaniach i naradach, 

 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie.  
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[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznym,   jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 [3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami  

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości.  

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego.  

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.  

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.    

[5.1] Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji  oraz   Ministra Rolnictwa  

i Gospodarki  żywnościowej   z  dnia  14  kwietnia  1999  r.  w  sprawie rozgraniczania nieruchomości  

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej.  

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z   dnia 16 lipca 2001r.  

w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 

i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów 

o udostępnianie tych baz.  

6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.  

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia 

ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.  

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".  

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych.  

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

[14] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne.  

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[15] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: [15.1] GG-00.00.00. – 

Wymagania ogólne. 

[15.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  

[15.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami 

geodezyjnymi.  

[15.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,  
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[15.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie 

gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej.  

[15.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 

[15.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[15.8] GG-00.21.05.  –   Opracowanie   dokumentacji   formalno-prawnej   niezbędnej   w   celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[16] Instrukcja techniczna G5 Ewidencja gruntów i budynków. GUGiK 

[17] Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. 263, poz. 1572) 
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DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA NIEZBĘDNA DLA CELU NABYWANIA 

NIERUCHOMOŚCI I NABYWANIA PRAW DO CZASOWEGO KORZYSTANIA 

Z NIERUCHOMOŚCI (P-30.30) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.30 – Dokumentacja formalno-prawna 

niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania 

z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach 

technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości [14]. 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez 

Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień 

z władającym może mieć różną podstawę prawną: 

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie 

umowy Zamawiającego z władającym, 

b) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – 

czasowe korzystanie z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe 

urządzeń infrastruktury na podstawie umowy Zamawiającego 

z władającym lub decyzji wojewody, o której mowa w ustawie [12] 

art. 30. 

c) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – 

czasowe korzystanie z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe 

urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez 

Zamawiającego i przekazanej właścicielowi infrastruktury 

technicznej (co może wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości) – nabywanie prawa 

własności na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody 

pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone 

w ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkt 4 niniejszej Specyfikacji 

technicznej wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte 

w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 

projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono 

w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano 

w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są P-10.30 – Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 

odbywać z zachowaniem wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych 

elementów opracowań projektowych zawartych w pkt 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Przy wykonywaniu 

opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto 

stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 

obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 

nieruchomości [14] i w pkt 4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji formalno-

prawnej niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego 

korzystania z nieruchomości 

Koszty odszkodowań za nabyte nieruchomości ponosi Zamawiający. 

4.4.1. Prace przygotowawcze 
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Do obowiązków Wykonawcy należą nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji polega na skompletowaniu wszystkich dokumentów 

związanych z daną nieruchomością, w tym również związanych z oceną (badaniem) jej stanu 

prawnego. 

Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją i jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub 

zaktualizować, tak, aby posiadał: 

1) aktualne pełne odpisy z KW lub ZD, 

2) aktualne wypisy z katastru nieruchomości, 

3) informacje o dzierżawie oraz czy nieruchomości nie są obciążone. 

Jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, że: 

1) założona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do właściwego 

terytorialnie sądu rejonowego o wydanie pełnych odpisów z KW lub zaświadczenia o stanie 

prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów, 

2) brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne 

i prawomocne dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt notarialny, 

postanowienia sądowe o spadku lub nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, 

prawomocne decyzje administracyjne itp. – Wykonawca występuje do właściwego terytorialnie 

sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi 

wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów. Dla nieruchomości tej należy 

uzyskać aktualny wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje 

się nieruchomość, 

Ponadto Wykonawca będzie gromadził informację w sprawie możliwych do nabycia 

nieruchomości i lokali pod bazy budowy lub na zamianę (informacje z gminy, agencji 

nieruchomości, internetu, ogłoszeń, itd.). 

4.4.1.3. Sporządzenie wykazu nieruchomości nabywanych 

Po zebraniu materiałów i zakończeniu badania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod 

projektowane pasy drogowe należy sporządzić wykaz tych nieruchomości oraz mapę stanu 

władania.. 

Mapa stanu władania powinna zawierać treść mapy ewidencji gruntów (uwzględniająca nowe 

podziały) uzupełnioną o nazwiska i nazwy właścicieli i władających oraz numery ksiąg 

wieczystych. 

W wykazie tym powinny się znaleźć wszystkie informacje związane z nabywaną nieruchomością 

i niezbędne przy jej nabywaniu tj.: 

- dane identyfikujące właściciela (oraz inne niezbędne dane), 

- numery KW (ZD) lub inne dokumenty własnościowe, 

- numery działek i ich powierzchnie oraz powierzchnie przeznaczone do czasowego zajęcia, 

- planowany sposób nabycia praw do nieruchomości. 

Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował wykaz nieruchomości nabywanych i zaznaczał w nim 

aktualny stan nabywania. 

 

4.4.2.  Kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości oraz do czasowego zajęcia 

nieruchomości 



Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 

 

 

 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na 
odcinku Lędzin -Trzebiatów” 

Strona 88 z 99 

4.4.2.1. Informacje ogólne 

Do obowiązków Wykonawcy należą kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

Nieruchomości mogą być obciążone na rzecz innych niż właściciel osób lub jednostek 

organizacyjnych prawami: użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności, użytkowania, 

dzierżawy, najmu lub użyczenia. 

W zależności od powyższego, Wykonawca powinien skompletować odpowiednią dokumentację 

do nabycia tych nieruchomości. 

Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości mają spełniać wymagania 

Zamawiającego. 

4.4.4.    Nabywanie nieruchomości 

4.4.4.1. Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zajęcie nieruchomości w celu 

ułożenia urządzeń infrastruktury, Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały potrzebne do 

wniosku o wydanie przez wojewodę decyzji, o której mowa w pkt 1.3.2. b). 

4.4.4.2. Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów niezbędnych 

do stałego korzystania z nieruchomości: 

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 

2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z mapą podziału 

nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym. 

3. Wykaz nieruchomości nabytych pod drogę. 

4. Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych 

obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować 

następujące dokumenty: 

 wypis z rejestru gruntów, 

 korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 

 

4.4.4.3. Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z pozyskania gruntów niezbędnych 

do czasowego korzystania z nieruchomości 

1. Sprawozdanie techniczne z pozyskania gruntów. 

2. Wykaz pozyskanych nieruchomości oraz mapa ewidencyjna zawierająca wyróżnione za pomocą 

kolorów nabyte działki i ich numery oraz sposób nabycia praw do nieruchomości 

(dla nieruchomości z tytułu ograniczenia w użytkowaniu za odszkodowaniem. 

3.  Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych 

obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować 

następujące dokumenty: 

 odpis KW, ZD, 

 wypis z rejestru gruntów, 

 korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 

 dokumenty potwierdzające podstawę do zajęcia nieruchomości. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
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Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Zakresie rzeczowo - finansowym  projektowych; rozliczenie 

nastąpi wg faktycznie wykonanych ilości. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną 

z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (zatwierdzoną decyzją 

ZRID), w terminie nie późniejszym jak w umowie, za wyjątkiem przyjęcia operatu z II etapu 

podziału (okazanie i utrwalenie nowych granic) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej,  które to należy dokonać w terminie 2 miesięcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości 

i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości obejmuje: 

1) analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 

3) korespondencja z właścicielami, użytkownikami wieczystymi, zarządcami nieruchomości - 

oferty, 

4) wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową 

5) udział w spotkaniach i naradach, 

6) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie.  

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.  

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami  

[3.1] Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7.12.2004  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości.  

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego.  

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.  

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

[5.1] Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji  oraz   Ministra 

Rolnictwa  i  Gospodarki  żywnościowej   z  dnia  14  kwietnia  1999  r.  w  sprawie rozgraniczania 

nieruchomości  

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej.  

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z   dnia 16 lipca 200 r.  

w sprawie    zgłaszania    prac    geodezyjnych    i    kartograficznych, ewidencjonowania 

systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 

umów o udostępnianie tych baz.  

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.  

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia 

ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.  

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".  

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych.  

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:  

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  

[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami 

geodezyjnymi. 

[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,  

[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie 

gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 

[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
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[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[14.8] GG-00.21.05.   –   Opracowanie   dokumentacji   formalno-prawnej   niezbędnej   w   celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 
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OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE  

 

OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH (P-40.00) 

  

Wszelkie materiały geotechniczne pod obiekty budowlane oraz badania laboratoryjno - terenowe 

(tj. badania ugięć sprężystych nawierzchni oraz konstrukcji nawierzchni wraz z podłożem) wykona 

Wykonawca we własnym zakresie w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Minimalny zakres ugięć sprężystych: wykonać naprzemiennie strona lewa i prawa co 25 m. 

Minimalny zakres odwiertów konstrukcji  wraz z podłożem wykonać naprzemiennie strona lewa i prawa co 

250 m oraz w miejscach charakterystycznych. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez 

projektanta odpowiednich rozwiązań projektowych w zakresie doboru konstrukcji drogi jak 

i wzmocnienia podłoża. 
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OPRACOWANIA EKOLOGICZNE 

 

MATERIAŁY WYMAGANE DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (P – 50.00) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza ST stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

opracowań projektowych dotyczących materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które należy wykonać 

w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” wraz z jej uzyskaniem . 

 

Opracowanie ma być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo 

ochrony środowiska  z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Ustawę z dnia 03.10.2008r. 

o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2008r. Nr 199 poz.1227; 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie ustaleń zawartych w raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z rzeczywistym oddziaływaniem 

przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Wynik 

analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do: 

 podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 

 wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. 

1.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych 

oddziaływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

1.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 

przedsięwzięcia. 

1.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji 

przedsięwzięcia, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzonych przez realizującego 

przedsięwzięcie. 

1.3.5. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 

działalnością. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez 

to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

1.3.6. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące 

w szczególności: 
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 weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

1.3.7. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac 

nad oceną oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3.8. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji 

poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi 

przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych danych 

1.3.9. NATURA 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 

Europejskiej, w skład której wchodzą: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO 

 specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO 

1.3.10.  Obszar Natura 2000 – rozumie się przez to obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz proponowane obszary mające 

znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 

3 pkt 1 ustawy [11] 

1.3.11.  Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to 

ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ograniczoną do badania 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;  

1.3.12. Konsultacje społeczne - wszelkie dostępne środki i techniki pozwalające na udział 

społeczności lokalnych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3.13.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1.  Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

3.2.  Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3.  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie 

stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające 

charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności 

uzyskanych danych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono 

w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1.  Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano 

w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie 

elementy opracowania mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących 

etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich 

opracowań projektowych, 

2. Wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, 

3. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego 

4. Uzyskanie wymaganych opinii i/lub decyzji, 

5. Przekazanie opracowań Zamawiającemu. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 

4.4.1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Raport powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach. 

Poniżej przedstawiono ramową zawartość raportu: 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać fazy realizacji, 

eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia i spełniać następujące wymagania: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia, 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska 

objętych ochroną na podstawie ustawy[4]; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia; 
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         5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

                a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 

                b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 

również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – d, 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko średnio i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystania zasobów środowiska, 

c) emisji, 

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę, 

         9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację         

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru 

 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

   a) określenie założeń do: 

- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych, 

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności zabytków 

archeologicznych, w sąsiedztwie lub  w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia; 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 

ustawy Prawo ochrony środowiska, 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania rozumieniu ustawy[1] oraz określenie granic takiego obszaru, 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich, 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej, 
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14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi 

i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

      15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie 

jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport, 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do 

każdego elementu raportu; 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

 

Ponadto Raport powinien zawierać wskazanie ewentualnej konieczności budowy przejść dla zwierząt, 

z podaniem propozycji ich rodzajów i wymiarów – w zależności od występujących gatunków fauny, 

wynikającej z opinii: nadleśnictw, kół łowieckich, pozarządowych organizacji ekologicznych i wizji 

terenowych. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma być przeprowadzona z udziałem społeczeństwa 

(konsultacje społeczne). Konsultacje społeczne mają stanowić oddzielny rozdział raportu. Wykonawca 

zobowiązany jest do archiwizowania wszelkiej korespondencji i innych dowodów przeprowadzenia 

konsultacji ze społeczeństwem. 

Raport wykonany zgodnie z podanym wyżej zakresem jest obligatoryjnym elementem wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, której 

wydanie następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zm.. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia składany jest w Urzędzie Gminy przez 

Wykonawcę. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia należy dołączyć: 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił 

o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjna przedsięwzięcia; 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko– 

kartę informacyjna przedsięwzięcia; 

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

2) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.72 ust. 1 pkt 4 lub 5 

ustawy[11], prowadzonych granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy,- mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną 

w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 

wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;  

3) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  
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Niezbędnym uzupełnieniem tego wniosku są uzgodnienia z: 

 ministrem właściwym do spraw środowiska, 

 wojewódzkim /. powiatowym inspektorem sanitarnym, 

 w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – 

wojewodą,  

oraz w razie potrzeby opinie: 

 dyrektora urzędu morskiego, 

 regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 

 dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 

 wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

 państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  

Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów 

wymagane odrębnymi przepisami. Wykonawca powinien brać udział w uzyskaniu przez 

Zamawiającego ww. opinii. 

W ramach opracowania Wykonawca będzie prowadził, w porozumieniu z Zamawiającym konsultacje 

społeczne, w tym również z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (o ile zgłoszą się jako strona 

w postępowaniu). 

4.4.2. Mapy 

1. Opracowanie należy sporządzić na mapie ewidencji gruntów w skali 1:5000 

poświadczonej przez właściwe Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. 

2. Zakres mapy powinien zawierać teren objęty wnioskiem oraz obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. 

3. Mapę należy opracować w formie numerycznej mapy wektorowej na podstawie baz 

działek i użytków pobranych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, a w razie ich braku na podstawie wektoryzacji rastrów map 

ewidencyjnych. 

4. Mapę należy uzupełnić o informacje zawarte w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie wyrysów pobranych z właściwych 

Urzędów Gmin. 

5. W razie potrzeby mapa może zostać uzupełniona o rastry map topograficznych oraz 

ortofotomapę lub dane z mapy zasadniczej. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przegląd opracowań projektowych 

6. Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań ekologicznych odbywać się będą 

z częstotliwością co 5 miesięcy, w okresie wyznaczonym przez. Realizatora umowy. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 
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Wykonawca wykona opracowania projektowe obejmujące materiały wymagane do wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 

w formie papierowej i elektronicznej (raport – format doc, mapy – format dwg lub dgn) w terminach 

wykonania opracowań projektowych w okresie obowiązywania umowy. 

 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmuje: 

 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

 zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 

 wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania 

projektowego, 

 wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb 

uzgodnień, 

 wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego 

 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową 

 udział w spotkaniach i naradach, 

 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 

  wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 

 uzyskanie przedmiotowej decyzji. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska. 

[2] Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne. 

[3] Ustawa z dnia 05.08.2011r. prawo geologiczne i górnicze.  

[4] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000. 

[6] Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[7] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 

[8] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[9] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[10] Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List” – Warszawa 2004 

[11] Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 


