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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewddztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34,
w imieniu ktérego postepowanie prowadzi:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoddzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

2. Wszelkie pisma i pytania oraz skladane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Koszalinie ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/74/8-1/2018

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.).

2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewoédzkiej nr 115 przez m. Tanowo

2. Projekt wspoéifinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspoipracy Interreg V. A Meklemburgia — Pomorze
Przednie/Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014 — 2020.

3. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i rozbudowa przej$cia drogi wojewddzkiej nr 115 przez
m. Tanowo. Zakres robo6t obejmuje przebudowe istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 115 na odcinku
od km 16+331 do km 18+442 o dtugosci 2,111 km.

4. Zakres robdét drogowych obejmuije:
1) Roboty nawierzchniowe:

— frezowanie nawierzchni,
— wykonanie poszerzen istniejgcych nawierzchni,
— wyréwnanie istniejgcej podbudowy masg bitumiczna,
—wykonanie warstwy $cieralnej z SMA,
—wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojezdzie do ronda,
— budowe ciggu pieszego,
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8.
9.

— budowe ciggu pieszo - rowerowego,

2) Prace przygotowawcze oraz wykonczeniowe:
—budowe wysepek kanalizacyjnych,

—budowe progéw zwalniajgcych,

—budowe i przebudowe zjazdow z kostki betonowej,
—budowe zatok autobusowych,

—budowe peronéw na przystankach autobusowych,
—budowe parkingéw,

—budowe zjazddéw bitumicznych,

—rozbiérke nawierzchni pod budowe ronda,
—renowacje rowu drogowego,

—0czyszczenie przepustu,

—budowe kanalizacji deszczowej,

—likwidacje kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
—budowe oswietlenia ronda,

—wycinke drzew i krzewow,

—wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robét
zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub
normy w szczegolnosci o ktdorych mowa w art. 30 — ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter
wytgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdow rownowaznych, jesli
zagwarantujg one prawidtowg realizacje robot oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane
dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego.

Kody CPV:

CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

CPV 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do
odprowadzania sciekow

CPV 45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

1) Ustala sie roboty o wartosci do 1500000,00 ziotych netto, o zakresie zgodnym
z przedmiotem zaméwienia.

2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze
po jej zakonczeniu:
-z przyczyn uzasadnionych spotecznie;
- w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;
- w przypadkach uzasadnionych technologig;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

3) W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
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6 ustawy PZP, wycena robot sporzadzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe
z Wycenionego Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S
z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich
warto$ci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.

11. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujacych
czynnosci objete zakresem zaméwienia szczegétowo wymienione w WPR polegajace na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robét budowlanych: do dnia 31.10.2019 r.

Termin zakoniczenia zamowienia: do dnia 21.11.20109r.

DZIAL V Podwykonawstwo

1.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamoédwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamowienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w treéci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajace
na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane,
. Dz. U. 2017.1332 ze zm.) drog klasy min. G w terenie zabudowanym o nawierzchni
bitumicznej, kazda o wartosci brutto min. 3 000 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazac sie jeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
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lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu o ktéorym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,

nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg

wobec tych podmiotéow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie

okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod kagtem przestanek odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 wust. 1 wustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,
a nastepnie zazgda przedfozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych.

Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016.1574, 1579, 1948, 2260) lub
ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U. z
2016.2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791);

Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze
podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdélnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zados€uczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych
srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegolne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIl Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty kazdy z Wykonawcow musi dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogloszeniu o zamoéwieniu i w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Informacje zawarte w os$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2i3).

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw, oswiadczenia sktada
kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie¢ o zamowienie. Oswiadczenia te wstepnie
potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich
zasoby — warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ha
stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci
art. 24 ust. 11 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze
przedstawi¢ dowody potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zakidcenia konkurencji w postepowaniu.

5. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie,
aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych na formularzu p.n.
,2Do$wiadczenie Wykonawcy” — zatacznik nr 4 do rozdzialu B SIWZ Informacja musi
potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdoéwienia.

Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
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charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocag
bezptatnych i ogdlnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;

6. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

7. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert.

8. Jezeli w kraju, w ktdorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt 7 stosuje sie.

9. Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, skladane sg
w oryginale.

10. Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktdrych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos$¢ z oryginatem.

11. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.

12. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do wiadciwych organdw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym
sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

13. W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostata wspolnie przez dwéch lub
wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajagcego winni oni zlozyé oswiadczenia
i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIl pkt 5, w sposéb nastepujacy:
1) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wtasciwego rejestru — sktada kazdy
z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding we wtasnym imieniu;
2) dokumenty wspdlne takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada petnomocnik Wykonawcéw w imieniu
wszystkich Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding.

14. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajdow dokumentéw, jakich moze Zzgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia (Dz.U. z 2016 r. poz.
1126).
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15. Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Iub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
odwiadczenia i dokumenty sg niekompletne, zawierajg bftedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze pomimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposoéb porozumiewania sie Zamawiajacego i Wykonawcy, wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami

1. Zawiadomienia, wyjasnienia, o$wiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zaméwienia beda
przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentow za pomocg poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ zlozone
na pismie.

2. Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ - réwniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, muszg by¢ ztozone wylgcznie w formie pisemne;j.

3. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

4. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
Dorota Solniczek, Naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych,

DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasdnien, jednak
nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptyngt do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia
te tres¢ na stronie internetowej pod adresem gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjgé tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci niniejszej SIWZ.

6. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wnioskow
0 wyjasnienie tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

2. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamodwieh Publicznych.
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3. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza
termin skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL Xl Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 60 000,00 zt (stownie:
szes$édziesiagt tysiecy ztotych 00/100).
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy: Bank PKO Bank
Polski S.A. /0O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres: Zachodniopomorski
Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

2. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uplywem terminu skiadania ofert, tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

3. Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony
do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢é bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposdb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne
oddzielenie wadium od reszty dokumentéw.

4. Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

5. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta
do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-
2 i 4 ustawy.

7. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

9. Zamawiajgcy zada¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xl Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcdédw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, 0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie
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Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL X1V Opis sposobu przygotowania ofert

1.

10.

11.

12.

Wykonawca moze zilozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng, jednoznacznie opisang
propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych
przez tego Wykonawce.

Oferta musi obejmowac¢ catosé zamowienia.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (stanowigcy zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik
nr 3 do rozdziatu B SIWZ)

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robo6t (stanowigcy zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ);

6) petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do
reprezentacji nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na
potrzeby realizacji zamowienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dzialajg na podstawie  petnomocnictwa,

to petnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty.

Zamawiajgcy uznaje, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie

czynnosci wymienionych w pkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza.

Wykonawcy skfadajgcy wspdling oferte muszg ztozyé petnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia. Petnomocnik

moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania

w postepowaniu i zawarcia umowy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory

w formie zatgcznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu

kolumn i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

(recznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w treéci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,

uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez

Wykonawce.

Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi byé podpisana lub parafowana przez

Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by

w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku, gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje stanowigce

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedkfadajac

stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa nie
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pdzniej niz w_terminie skiadania ofert. Informacje te winny byé umieszczone w osobnym
wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg
potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggto$ci numeracji stron oferty. Nie mogg stanowic
tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwa (firma)
i adresem Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie -

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na: Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewoddzkiej nr 115 przez
m. Tanowo.

Nie otwiera¢ przed dniem 08.05.2018 r. godz. 11:30

14. Przed uplywem terminu skitadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢
zmiany do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone
Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert.
Oswiadczenie winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

1. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejsza SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie ZzZDW
w Koszalinie przy ulicy Szczecinskiej Nr 31, 75-122 Koszalin (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2018 r. godz. 11:20
2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert zostang niezwiocznie
zwrécone Wykonawcom.
3. Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Koszalinie,
przy ulicy Szczecihska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 08.05.2018 r. godz. 11:30
Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.
W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.
Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkoéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

o gk

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert

1.Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktow
w kryteriach:

Nazwa Kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie Kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

2.Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt

Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty
Sposob przyznania punktéw w kryterium ,cena” :

najnizsza oferowana cena brutto
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C —ilos¢ punktéw = X 60
cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

b)Dodatkowy okres gwarancji— waga 20 pkt

Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 60 miesiecy. Maksymalng ilo$¢
punktow Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24 miesieczny okres gwarancji. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,Dodatkowy okres gwaranc;ji” :

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie ponad wymagany okres 60 m-cy
G —ilos¢ punktow = x 20
dodatkowy okres gwarancji tj.: 24 m-ce

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,gwarancja” to 20 punktow.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku.

Termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 60 miesigcy. Zadeklarowanie terminu gwarancji
krétszego niz 60 miesiecy bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy jako
nieodpowiadajacej tresci SIWZ.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 60 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24
miesiecy.

W przypadku grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwarancji jest staly
i wynosi 4 lata (48 m-cy).

Okres gwarancji bedzie rowny okresowi rekojmi.

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie Kierownika budowy- waga 20 pkt

Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét na robocie budowlanej polegajgcych na budowie lub przebudowie
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zm.) drég klasy min. G o nawierzchni bitumicznej o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej
niz 3 000 000,00 zt brutto, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy petnic¢
nieprzerwanie co najmniej przez okres 45 dni.

Nalezy wykaza¢ doswiadczenie Kierownika po uzyskaniu uprawnien.

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 10 pkt

- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt

- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskazac¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik
budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny doswiadczenia kierownika
budowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

3.Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
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Ko=C+G+D
gdzie:

C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

G — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji

D — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

4.Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriw oceny ofert okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

5.Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

1.
2.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1i 1la ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robat.

3. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku i

obejmowacé catkowity koszt wykonania zamowienia.

4. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego u
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu

Zawarcia umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zgda
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcéw.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnienn budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosé do wiasciwej okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy opfacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
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od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
2 000 000 PLN.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamédwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy w formie
lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi byé zlozone w oryginale
i wystawione na:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34.

5. Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakfadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zagdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniatly okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zagdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat).

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w §15 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia
oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
zamawiajgcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnos$ci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdére nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposdb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mégt zapoznaé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Zamawiajgcy przesyta niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Pozostate informacje

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
17




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

1. Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jakg zamawiajgcy podpisze z wybranym
wykonawcg, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeh w walutach obcych.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

I S o

Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszalin, dnia 17.04.2018 roku.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW
SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez

m. Tanowo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Szczecinska 31
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewédzkiej nr 115 przez m. Tanowo
JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie poda¢ nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspdlnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM / SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Zze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zaméwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE / OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia za cene
Pruttor......ccoveeviiieeee PLN.

(STOWNIE DrULLO:. .. ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zamdwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 60 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 60

MIeSIeCY) O ..ovvvneennnens miesiecy.
W przypadku grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwaranc;ji jest staty i wynosi 4 lata (48 m-cy)

6. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym
w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 11
dziatu Il SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, Zze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do
realizacji zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada dodatkowe doswiadczenie
zawodowe po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn.:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Okres petnienia

Doswiadczenie Opis zadan Wykonawca robot funkcji kierownika
Funkcja po uzyskaniu wymaganych (nazwa zadania, rodzaj i budowy / robét na
Imie i . uprawnien, dla oceny ! . podmiot na rzecz wskazanym zadaniu
mig i nazwisko K : - . nadzorowanych robét, . L
ryterium ,Do$wiadczenie warto$¢ robét) ktorego roboty od dzien/ m-c/rok
kierownika budowy” zostaty wykonane — do dzien/ m-c/rok

Petniona funkcja

Nazwa zadania

Okres petnienia

Rodzaj wykonanych powierzonej

robot Wykogllewca funkcji
(bUdOWB/pI’ZEbLIdOWﬁ) robot: od e
........................ (dZIen/m-C/rok)
Klasa drogi...........

Rodzaj nawierzchni T
........................ (dzier/m-c/rok)

Petniona funkcja:

Wartos¢ robot

drogowych | | e
petnienie funkcji Nazwa zadania o
kierownika budowy [ub [ ««+eseeseesseeeanaini Okres.pelnlema
kierownika robot ) powierzonej
na robocie budowlanej | R0dzaj :-’Vo)gg;”any(?h Wykonawca funkcji
olegajgcych robét:
n% bu%cf\?vig lub (budowa/przebudowa) | T 0.
przebudowie | e (dzieri/m-clrok)
Klasa drogi...........

(w rozumieniu ustawy

Kt;ﬁlgjo(;/\\:vn;k 2 dnia 7 lipca 1994 . Rodzaj nawierzehni | R ?;ZIen/mC/mk)
Prav.vo buqowlane Wartos¢ robot Petniona funkcja:
tekst jednolity Dz. U. drogowvch
Hrees ot | 22017 1. poz. 1382 gowyeh e
? e zm ) drog Kesy [ —sies bt
] min. G o wartosci Ok Inieni
Data quama rob6t drogowych | e res.pe n|er'!|a
uprawnien: kazdej nie mniejszej _ powierzonej
..................... niz Rodzaj W)l/)k’c;nanych Wykonawca funkcji
roboé St
3 000 000,00 z brgtto, (budowa/przebudowa) robét: od
przy Czym funkCJQ .......................................

kierownika odnosnie

kazdej roboty nalezy Klasa drogi...........

1€) ¢ X Rodzaj nawierzchni do...oieeennnnn,

petni¢ nieprzerwanie | (dzier/m-cirok)
CO najmniej przez Wartos¢ roboét Petniona funkcja:

okres 45 dni drogowych | | L

Okres petnienia
powierzonej

Rodzaj wykonanych

robot Wykonawca funkcji

(budowa/przebudowa) robét: q

od....oeennnnn.

K|asa drog. ................................... (diermcliok)

Rodzaj nawierzchni Zamawiajacy d
(o JUUUURUURT
e Wa rtos’é robét ........................... (dZieﬁ/m-C/rok
drogowych Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania dos$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw
za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne
do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg
wliczane do okresu doswiadczenia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

9. AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikac;ji
Istotnych Warunkoéw Zaméwienia.

10.AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11. UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 60 000,00 PLN w formie/formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcic na Konto Nr...... ...
W DMK .

12. .DEKLARUJE / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

13.ZAMOWIENIE ZREALIZUJE | ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

Wartosc
NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA (PLN) lub
czesé
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY orocentowa
(%)

14.0SWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktéorym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamowienia:

Wartos¢
L. . (PLN) lub
CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA DO .
NAZWA | ADRES PODMIOTU WYKONANIA czesc
procentowa
(%)

15.0SWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NASTEPUJGCY . eeeeieeieee ettt

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna ofertg - spotki cywilne lub konsorcja)

16.0SWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

17.0SWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ktdre
zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 min EUR.

18.0OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na.............. stronach, w tym strony od ...... do ......
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji (uzasadnienie/wykazanie w ofercie).

19.WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez m. Tanowo”, oswiadczam co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,

NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSIEPOWANIU, 4.0 oot
(podaé peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegaljg
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migjscowosé), dnia ...........oeeveennl I

(podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa

przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez m. Tanowo”, oswiadczam co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego, tj.:

wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczylem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie
lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. 2017.1332 ze
zm.), drég klasy min. G w terenie zabudowanym o nawierzchni bitumicznej, kazda o wartosci brutto
min. 3 000 000,00 PLN.

....................... (miejscowosdé), dnia .................... I.

(podpis)
NFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych
Przez ZamawigjgCegO W. ... ...e.euuenen ettt ettt et e (wskazac jakiego

warunku udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

(podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 4

Doswiadczenie wykonawcy

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:

Przebudowa i rozbudowa przej$cia drogi wojewédzkiej nr 115 przez m. Tanowo

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ,

Rodzaj wykonanych robét
budowa, przebudowa, drég o naw. Czas realizacji

; bitumicznej, S ..
.Nazwa zadania Wartosé robt drogowych brutto gd (gz!er);m c;rollz) Zamawiajacy
(poda¢ rodzaj robot, rodzaj o (dziefi/m-c/rok)

nawierzchni)

Rodzaj wykonanych robét
Budowa / Przebudowa drég*

Wartos¢ robét drogowych brutto: (dzier/m-cirok)

Rodzaj wykonanych robét
Budowa / Przebudowa drég*

Nawierzchnia...............ccoo.en...

Wartos$¢ rob6t drogowych brutto: (dzier/m-c/rok)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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ZALACZNIK NR 5

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez
m. Tanowo

/ODREBNY PLIK/

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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ROZDZIAL C
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez
m. Tanowo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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ROZDZIAL C
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Interreg V' A Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia/
Polska w okresie wsparcia 2014 — 2020.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez
m. Tanowo.

Zakres robdt obejmuje przebudowe istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 115 na odcinku od km 16+331 do
km 18+442 o dtugosci 2,111 km.
Zakres robdét drogowych obejmuje:
1) Roboty nawierzchniowe:
—frezowanie nawierzchni,
—wykonanie poszerzen istniejgcych nawierzchni,
— wyréwnanie istniejgcej podbudowy masg bitumiczna,
—wykonanie warstwy $cieralnej z SMA,
—wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojezdzie do ronda,
— budowe ciggu pieszego,
— budowe ciggu pieszo - rowerowego,
2) Prace przygotowawcze oraz wykonczeniowych:
—budowe wysepek kanalizacyjnych,
—budowe progéw zwalniajgcych,
—budowe i przebudowe zjazddéw z kostki betonowe;j,
—budowe zatok autobusowych,
—budowe perondéw na przystankach autobusowych,
—budowe parkingow,
—budowe zjazdéw bitumicznych,
—rozbidrke nawierzchni pod budowe ronda,
—renowacje rowu drogowego,
—0czyszczenie przepustu,
—budowe kanalizacji deszczowej,
—likwidacje kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
—budowe oswietlenia ronda,
—wycinke drzew i krzewow,
—wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez DIM Pracownia Projektowa Drog i Mostow mgr inz. Ryszard Kowalski,
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin oraz wymagan w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia tj. prace wykonywane wysitkiem fizycznych, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy oraz innych oséb (kierownikéw robot branzowych),
ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne umozliwig uniknigecie barier architektonicznych na
przebudowywanym odcinku drogi dla oséb z dysfunkcjami narzadu ruchu, wzroku i stuchu.
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W trakcie realizacji zadania planowane jest:

ewykonanie wzdtuz chodnika przy przejsciach dla pieszych ptytek w kolorze zottym z
wypustkami;

e obnizenie kraweznikow przy wejsciu na przejscie dla pieszych do wysokosci 2 cm.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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ROZDZIAL D
PROJEKT UMOWY Z ZALACZNIKAMI

Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez
m. Tanowo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
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UMOWANR .................

zostata zawarta w Koszaliniewdniu ....................... r. pomiedzy:

Wojewédztwem Zachodniopomorskim
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP 851-28-71-498

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,,Zamawiajgcym’”) reprezentowanym przez:

W

imieniu  Wojewddztwa umowe bedzie realizowata jego jednostka organizacyjna -

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
(w dalszej tresci Umowy zwany ,,Realizatorem umowy”)

oraz

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy -
Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 z p6zn. zmian.), w ktérym oferta
ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejszg.

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych w ramach
projektu pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewoddzkiej nr 115 przez
m. Tanowo”
Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejskg 2z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspétpracy Interreg V A Meklemburgia — Pomorze
Przednie/Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014 — 2020.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym
i zasadami wiedzy techniczne;.
Zakres i sposob wykonania robdét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére
stanowig integralng cze$¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;
3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 3;
4) Dokumentacja projektowa - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne(SST), stanowigca zatgcznik
Nr 4;
5) Dokumentacja projektowa — Rysunki, stanowigca zatgcznik Nr 5

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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APwdPE

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonhczenia robét do dnia 31.10.2019r.
Termin zakonczenia realizacji zamdwienia ustala sie na 21 dzien po zakohczeniu robdét.
Termin zakonczenia robot oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).
Termin zakonczenia zamowienia oznacza termin sporzgadzenia protokotu odbioru koncowego
potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.
Realizator umowy przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu budowy Realizator umowy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy, z petng dokumentacjg projektowg wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejondéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze =zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
netto: ......ocoiiiiiiiiiiiie

(STOWNIE: <.t )
VAT 23%: ceoeiieiiiieiereneeenn

(STOWNIE: <.t )
brutto: ..........ceeeiiiiiiiin

(SIOWNIE: .. )

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét sporzgdzonym metodg
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt wynikajgcych z Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegoélnionych w Wycenionym Przedmiarze Robdt, nie podlega dodatkowej zaptacie.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawg
wynagrodzenia beda ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych
przez wiasciwego Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie cze$ciowych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zestawienie zakresu i wartosci wykonanych robét z
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) sporzadzone przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ przed wystawieniem czesSciowej faktury zatwierdzenie przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przejsciowego Swiadectwa pfatnosci, ktére wystawia Inspektor Nadzoru, nie
czesciej niz jeden raz w miesigcu.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, na

kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci i zakresu wykonanych robdét ujetych

w TER, sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonym o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane. Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego koncowego swiadectwo ptatnosci,
ktére wystawia Inspektor Nadzoru.

4. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5. Faktury winny by¢ wystawione na:

Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

i wraz z wymaganymi dokumentami doreczone Realizatorowi Umowy.

6. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie przez
nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W takim przypadku,
Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem
Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedag przystugiwaé Zzadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu
wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaméwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

12.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedacych

2.

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie

realizacji zamowienia do przedfozenia Realizatorowi Umowy projektu tej umowy, a takze projektu

jej zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o

ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i

0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia

zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robo6t budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegoélne prace (pozycje
kosztorysowe) w przypadku, gdy ktorakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ =zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robdt odnosdnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadac terminom okreslonym w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

4) termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) odwiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Realizatora Umowy o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci o nieterminowej
zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 108 ze
zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w ,Opisie
przedmiotu zamdéwienia”.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia Realizatorowi umowy
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robo6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w dziale
Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamodwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia
spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do
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uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

4. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 15.

5. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

7. Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkfada Realizatorowi Umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Realizatora Umowy. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robét przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada Realizatorowi
Umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wpltyw do siedziby
Realizatora Umowy. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Realizatorowi Umowy.

12.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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13.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora
Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robat.

14.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram roboét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegoétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarzadzajgcego
Projektem w celu zaopiniowania, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zarzadzajgcy
Projektem po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia Inspektora Nadzoru harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
z innych istotnych powodéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku do harmonogramu).
Zaktualizowany harmonogram wymaga dla swojej wazno$ci zatwierdzenia go przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest
to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentacji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzadza Protokdt zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztow opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z
powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen
okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Wykonanie jakichkolwiek robot budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
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. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Wymogi materiatlowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016.1570 z pézn. zm.) oraz
wymaganiom okre$lonym w SST.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.
. Materiaty z rozbidrki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiaty
z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016.1987 z p6zn. zmian.).

§9

Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie terenu budowy, nastgpi najpézniej w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.

5) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

3) przestrzeganie ogoinych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej,

4) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

5) wykonania robé6t wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegodlnionych w Wycenionym Przedmiarze Robdt,

6) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennika budowy,

b) ksigzki lub karty obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materialdbw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST

7) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujacych dokumentéw do zatwierdzenia:
a) szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
¢) planu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

8) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawiditowego wykonania przedmiotu umowy do przejsciowego $wiadectwa ptatnosci i do
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odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i
Umowie,

11) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzglednieniem aktualizaciji
uzytkéw gruntowych dziatek przejetych pod pas drogowy, potwierdzong przez Wojewddzki
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

12) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

13) wprowadzenie i utrzymanie ruchu zgodnie z istniejgcg stalg organizacja ruchu oraz
zaakceptowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

13a) biezgce utrzymanie drogi w sposéb zapewniajgcy nalezyte bezpieczenstwo uzytkownikow
ruchu w szczegdlnosci poprzez usuwanie ubytkbw w nawierzchni czy zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania urzgdzen infrastruktury drogowej (np. odwodnienie).

14) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych  zakryciu oraz
zgtaszanie ich do odbioru,

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robdt,

16) niezwtoczne informowanie wiasciwego Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji
robot kontrolach i wypadkach,

17) staraniem i na koszt Wykonawcy sporzgdzenie, projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

18) realizacja rob6t zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

19) informowanie witascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku zawieszenia wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru uprawnien w zarzgdzaniu projektem
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen wiasciwego

Inspektora Nadzoru.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unie Europejska.
Projekty tablic wymagajg akceptacji Kierownika Projektu.

Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ ujete w kosztach ogdinych

budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i
zgody na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz ztozy¢ dokumenty w
celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 ze zm.)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Realizatorowi umowy liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych wskazanych w dziale
Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” Rozdziat B wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentoéw okreslonych w ust. 7, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na
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podstawie umowy o prace.
§10
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ................cccccieii *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

8. Uprawnienia i obowigzki z ramienia Zamawiajgcego i Realizatora bedzie wykonywat na podstawie
stosownego petnomocnictwa Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Koszalinie lub osoba przez niego upowazniona.

9. Wyznacza sie przedstawiciela Realizatora umowy do spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy w osobie Kierownika Projektu.

10.Realizator umowy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 9 lub powierzenia czesci
swoich uprawnienh innym osobom, o czym powiadomi Wykonawce pisemnie.

§11
Nadzér inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane.

3. Z ramienia Zamawiajgcego nadzoér bedzie sprawowat Kierownik Projektu (KP) tj: upowazniony
pracownik ZZDW w Koszalinie, na ktérego Przedstawiciel Zamawiajgcego scedowat czes$¢ swoich
uprawnien do bezposredniego nadzorowania i administrowania ustugg zarzadzania Projektem.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1 % catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;
2) za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w § 2 ust. 3
umowy - 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;
2a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, zgodnie z § 13 ust. 6
umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 13 ust. 6 umowy;

3)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;
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4)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robé6t zgodnie z procedurg
okreslong w § 7 umowy — kare w wysokosci 0,5 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy;

5)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki;

6)z tytulu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

7)z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki;

8)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego/Realizatora Umowy do petnienia funkcji Kierownika budowy - 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytulu zatrudnienia przy realizacji robét szczegdtowo wskazanych w opisie przedmiotu

zamowienia w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na
rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
(obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalone;
kary umowne;.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

§13
Odbiory robét
. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
c¢) odbioér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,
d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).
. Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robdét w formie pisemnej, wraz z przedtozeniem kompletu
dokumentdéw na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.
. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.
. Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
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6. Komisja odbioru robot przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét i gotowosci do
odbioru koncowego.

7. Sporzadzenie protokotu odbioru korncowego planowane jest w terminie 14 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidlowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robot
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej, zgodnie z ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majace wplywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawiera¢ ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

12. Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem

Zarzadzajgcego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania rob6t naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

13. Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikoéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robo6t z dokumentacja projektowag i SST.

14. W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badanh kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

15. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy wiasciwemu
Inspektorowi Nadzoru Operat Kolaudacyjny zawierajgcy;

1) Umowe oraz dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robot
2) Ostateczne rozliczenie rob6t zawierajace:
a) obmiar do kazdej pozyciji kosztorysowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami,
b) obmiar rob6t zamiennych tgcznie z wyliczeniem wartosci tych robét i szczegétowg kalkulacjg
ceny jednostkowej (o ile wystepujg),
c) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
d) ostateczne zestawienie finansowe;
3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane.
4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Przebudowe i rozbudowe przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez m. Tanowo
42



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakohczenia robdét,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,

d) uwagi dotyczgce realizacji robot,
Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i ewentualnie dokumentacje dodatkowg sporzgdzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia
lub likwidaciji itp.),

5) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

6) Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

7) Protokoét przekazania terenu budowy,

8) Receptury i ustalenia technologiczne,

9) Uprawnienia kierownika budowy, robot, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do
realizacji zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego,

10) Dziennik Budowy i Ksiega lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym (oryginat),

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badahn i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich
zestawieniem,

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, atesty z potwierdzeniem przez wtasciwego Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu
do wbudowania materiatu,

13) Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z materiatdw z rozbidrki,

14) Potwierdzenie ztozenia we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzglednieniem
aktualizacji uzytkéw gruntowych dzialek przejetych pod pas drogowy.

Operat kolaudacyjny winien by¢é uzupetniony o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 2 egz., potwierdzong przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej do dnia spisania protokotu koncowego odbioru robét.

15) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robdt z ich zbiorczym
zestawieniem. Zestawienie winno zawiera¢ miedzy innymi; powierzchnie warstw bitumicznych,
powierzchnie innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), dtugosci
kraweznikdw kamiennych, betonowych, obrzezy, dt. kanalizacji wg $rednic itp.),

16) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

17) Spis zawartosci z numeracjg stron.

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach. Przygotowanie
i opracowanie ww. dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgceh czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

17. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatdw Wykonawcy na
terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw,
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18. Badania o ktérych mowa w ust. 15 pkt 11 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres
. miesiecy na zasadach okreslonych w KC., z wyjgtkiem grubowarstwowego oznakowania
poziomego w okresie 4 lat. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robo6t oraz zastosowanych
materiatdw na okres . . . .* miesiecy, na wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego

na okres 4 lat (48 m-cy) wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (Karta Gwarancyjna).
*Okres gwarancji zostanie wpisany z oferty Wykonawcy

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty zgtoszenia wad

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow

technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzah

umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit

odpowiedzialno$é odszkodowawczg na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 KC.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej brutto
podane;j w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie
ZHOtYCN . .o ziotych ..../100) na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres .... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrocone po ich usunieciu, przy czym je$li w tym okresie uptywa wazno$¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
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zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§ 16
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu roboét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni od
dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w § 10 ust. 3 umowy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, SST, niniejsza umowg i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania do niezwtocznej zmiany sposobu realizacji
robaot,

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamdéwienia,

8) wykonawca nie przedstawit do Zarzgdzajgcego Projektem harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym i wartos¢ niewykonanych robdt
budowlanych wynikajgca z zatwierdzonej TER, przekracza 10% wartosci rob6t w stosunku do
kwoty wynikajgcej z zatwierdzonego harmonogramu,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego czesci w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy;

11) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robdét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w skiladzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcego
i Zarzgdzajgcego Projektem.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstagpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robo6t, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu Projektem operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 4 umowy.
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5) Zarzadzajgcy Projektem w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny
operatu kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru rob6t wykonanych.

7) protokét odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwienh publicznych

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Ubezpieczenie
. Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do daty
zakohczenia realizacji przedmiotu zamowienia dla nastepujacych wypadkow, ktére byly
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach — ubezpieczenie Projektu (Kontraktowe)
w wysokosci 100% wartosci robot brutto objetych przedmiotem umowy,
2) nieszczesliwe wypadki oraz szkody osob trzecich — ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartos¢
2 000 000 ztotych od wypadkow z nieograniczong liczbg wydarzen, do wyczerpania kwoty.
. Przed podpisaniem umowy wykonawca przediozyt Realizatorowi umowy optacone polisy
ubezpieczenia.
. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg wymieniong w ust. 1 pkt 1 i 2 uptynie w trakcie
realizacji zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez
osobnego wezwania przediozy¢ je Realizatorowi umowy.

§18

Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przediuzajgce sie procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii,
potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,

4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien 2z wiascicielami urzadzen obcych, wiascicielami
nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw na
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realizacje zamodwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

8) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienia,

9) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

11) dziatania sit natury;

12) wystgpienie sity wyzszej;

13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdét bedacych
przedmiotem umowy  lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

14) wystgpienia roznicy pomiedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgca z obmiaru robot;

15) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamowienia lub/i na zmiange wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddéw nie moze powodowaé

dodatkowych roszczeh wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt budowlanych nie

objetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie

mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§19
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wiasciwy dla siedziby Realizatora Umowy.

Niniejsza Umowa =zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkédw zamoéwienia.

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Zamawiajacy : Wykonawca :
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Zatgcznik nr 4 do umowy

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

Projekt pn.: Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewédzkiej

nr 115 przez m. Tanowo

1.Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatébw, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
projektu pn. ,Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewddzkiej nr 115 przez
m. Tanowo”.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz
wymiane uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach wykonywanego
Projektu w okresie .... miesiecy” od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego
bezusterkowego wykonania robot lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego
miesigca lub w innym ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych  warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
usunieciu wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty
zgtoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie
ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a
kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)

") z wyjgtkiem grubowarstwowego oznakowania poziomego w okresie 4 lat (48 m-cy),
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Zatagcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosc dnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...ttt e e e e bt e e e e bt e e e e e s b e e e e e e e anbe e e e e e nneas

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

AT | (=T =

[ F= T2 Lo =T o1 U PP PP UPPRP PP
realizowanym w ramach Umowy nr..........ccccceeviiienennnnnen. ZANi@. i

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
Drutto ..o
zgodnie z fakturg VAT Nr ..o Zdnia .

i ze nie bede sktadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czes$ci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawca® i Podwykonawcag/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)
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ROZDZIAL V
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa i rozbudowa przejscia drogi wojewodzkiej nr 115 przez

m. Tanowo
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