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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczeciniska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
2. Wszelkie pisma i pytania oraz skladane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres
Zachodniopomorski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
3. Obowigzujacym jezykiem jest jezyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/66/8-3/5/2018
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywaé sie na wyzej podane
ozhaczenie,

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

5. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreélonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.).

6. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie

sustawa’, nalezy przez to rozumieé ustawe Prawo zaméwieri publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zamowienie pn.: Przebudowa DW 206 - przej$cia przez m. Kosciernica

2. Zakres robot budowlanych obejmuje:

1) wykonanie robét przygotowawczych (roboty pomiarowe wraz z dokumentacjg powykonawczg,
zdjecie warstwy humusu);

2) wykonanie robot rozbiorkowych elementéw drogi, demontaz stupa oswietleniowego, podpory
stupa teletechnicznego;

3) budowe kanalizacji deszczowej;

4) wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni wg dok. techn.;

5) ulozenie siatki zbrojeniowej wykonanej w kombinacji wiokien szklanych i weglowych;

6) wykonanie warstwy wigzgcej z AC16W:;

7) wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11;

8) budowe ciagu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej;

9) budowe wysepek kanalizujgcych;

10) budowe i przebudowe zjazdow z kostki betonowe;j;

11) budowe zatok autobusowych;

12) budowe peronéw na przystankach autobusowych

13) budowe parkingu;

14) budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej:

15) rozbiorke istniejgcego ogrodzenia i budowe nowego ogrodzenia:

16) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. Przedmiot zaméwienia zostat szczegGtowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materialéw i produktow rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane  materialy/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow
rownowazno$ci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatéw/produktéw rownowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych rownowaznosé tych materiatow/produktow.

5. Kody CPV:

CPV45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog

CPV45.23.13.00-8 Roboty w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzenia
Sciekow

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie ‘| przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 - przejécia przez m. Kosciernica !
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Wojewoédztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Droég Wojewédzkich,
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CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajace i hawierzchniowe

CPV 45.23.31.50-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

CPV 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie ukiadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45,23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

CPV 45,23.32.90-8 Instalowanie znakdw drogowych

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowej.

Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty cze$ciowej.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$é udzielenia zamdéwien, o ktérych mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

9. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamoéwienia szczegdtowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcdw — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci,

®NO

. Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakohczenia realizacji robét: do dnia 16.11.2018 .
Termin zakonczenia zamoéwienia: do dnia 14.12.2018 r. (28 dni po zakoriczeniu robot).

LN

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zgda wskazania czgSci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Wykaz podwykonawcéw oraz czesci zamowienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty skiadanej przez Wykonawce.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Zasady bezpo$redniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) speiniajg warunki udziatu w postgpowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyt nie
wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie:
a) min. 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drég (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332
z pézn. zmian.), o warto$ci kazdej z robét nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN brutto:
b) min. 1 robote budowlang polegajgcg na budowie, przebudowie sieci kanalizacyjne;
(w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332 z pdzn. zmian).

Wykonawca w celu wykazania spetnienia niniejszego warunku moze wskaza¢ tg samg robote
dla ppkt a) i b) jesli obejmowata ona wymagany zakres.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, a takze

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w ftrybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowg DW 206 - przejécia przez m. Kosciernica
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem rob6t budowlanych wskazanych w ppkt a) winien wykazaé sie jeden
z Wykonawcow wspodinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot, na ktdrego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek warto$§é dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$é w oparciu o $redni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany Sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego faczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

. Wykonawca, ktéry polega na zdolhoSciach Iub sytuacji innych podmiotéw udowodni

Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcey przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkow udziatu
w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W  odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolno$ci sg wymagane.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktdrym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,

nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg

wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, zgodnie z kioérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty

na podstawie art. 89 wust 1 ustawy oraz kryteridw oceny ofert opisanych w SIWZ.

Nastgpnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcey, tj. zbada o$wiadczenie wstepne,

a nastepnie zazgda przediozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust 1 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych.

. Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo

zamowien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sagd
ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
zdnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016.1574, 1579, 1948, 2260) lub
ktorego upadios¢ ogloszono, z wyjgtkiem Wykonawcey, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart ukfad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadiosciowe (Dz. U. 2016.2171,
2260, 2261, z 2017 r. poz. 791);

Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwienn publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegélnoéci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadosCuczynienie pieniezne zadoznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspélprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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§rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dia zapobiegania
dalszym przestegpstwom Iub przestgpstwom skarbowym lub. nieprawidlowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec Wykonawcy,
bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie
0 udzielenie zamoéwienia oraz nie uplyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegobine
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace przedstawione dowody, o ktdérych mowa
w pkt 4.

DZIAY. VIl Oswiadczenia lub  dokumenty  potwierdzajace spelnianie -warunkow udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty kazdy z Wykonawcow musi dolgczyé aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniach beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
Zze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2ia3).

2. W przypadku wspélnego ubiegania sie¢ o zamoéwienie przez Wykonawcdw, os$wiadczenia skiada
kazdy z Wykonawcdéw wspoélnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Dokumenty te wstepnie
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonaweca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby
— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach,
o ktérych mowa w pkt 1.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sklada stosownie do tresci art. 24
ust. 11 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, moze przedstawic¢
dowody potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu.

5. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie

Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdzialu B SIWZ Informacja musi potwierdzac¢ spetnienie
warunku, o ktdrym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informagji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt & ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczgcych innego podmiotu na ktoérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamowienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego igczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
OSW|adczen|a lub dokumenty dotyczace tego Wykonawey lub moze je 'uzyskac- za pomécy
bezptatnych i ogélnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestrow publlcznych
wrozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno$ci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Koéciernica
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6. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadioéci;

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skiadania ofert.

. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
wpkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ziozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7 stosuje sie.

O$wiadczenia, o ktorych mowa powyzej, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych

zdolno$ciach polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, skiadane sg

w oryginale.

Dokumenty, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej skiadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspoinie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia

publicznego, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajacy

moze zwrdci¢ sie do wilasciwych organéw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa
skiadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostala wspoélnie przez dwéch lub

wigcej Wykonawcow, na wezwanie Zamawiajacego winni oni zlozyé os$wiadczenia

i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIII pkt 5, w spos6b nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wiasciwego rejestru — skiada kazdy
z Wykonawcéw skitadajgcych oferte wspdélng we wiasnym imieniu;

2) dokumenty wspolne takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajace czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada peinomocnik wykonawcoéw w imieniu wszystkich
wykonawcow skiadajacych oferte wspoéing;

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jezeli Wykonawca nie ziozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, o$wiadczeri lub dokumentow

potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia

i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego

watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze pomimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposéb porozumiewania sie Zamawiajqbego i Wykonawcy, wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami :

Zawiadomienia, wyjasnienia, o$wiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zaméwienia beda
przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza roéwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, Zze uzupeinienia i wyjasnienia muszg byé zlozone
na pismie.

Oferty, umowy, oSwiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIl SIWZ — réwniez w przypadku
ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktérym: mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, musza by¢ ztozone wylgcznie w formie pisemne;j. coen
Kazda ze stron na zagdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, o$wiadczenia, wniosku oraz informacji zlozonych za pomocg faksu Iub poczty
elektronicznej.

Specyfikacja | istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejécia przez m. Koéciernica i
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5. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest;

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydzialu Zamoéwien Publicznych,

DZIAL X Tryb skiadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci(: sie do Zamawiajacego 0 wyjaénienie treéci specyfikacii istotnych
pézniej niz na 2 dnl przed uplywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplyngt do Zamawiajgcego nie
p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrodfa zapytania oraz udostepnia te
tre$¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajacego po uplywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowiagzujgcg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego poOzniejsze oSwiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ.

DZIAL Xl Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skiadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikaciji
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany fresci ogloszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o0 zmianie ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuza termin

skitadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza

informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL Xll Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 60 000,00z (stownie:

szescédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniadzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Dréog Wojewoddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkoéw pienieznych

na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem

dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zalgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ziozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposéb, aby jego zwrot przez Zamawiajacego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:

Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,

75-122Koszalin, ul. Szczeciriska 31.

. Z treci gwarangji/poreczenia winno wynikaé bezwarunkowe na kazde pisemne zadanie zgloszone

przez = Zamawiajgcego w terminie zwigzanhia oferté zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach' okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacja istotnych i warunkow zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejScia przez m. Koéciernica
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Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a; z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pethomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

Zamawiajgcy zgda¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xill Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwiazany zlozona oferta

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub ha wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedluzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium [ub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajaca jedng, jednoznacznie opisang propozycje.
Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego
Wykonawce.

Oferta musi obejmowa¢ catos¢ zamowienia.

Oferta winna zawiera¢:

1) prawidiowo wypelniony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) o$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik
nr 3 do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium,;

5) Wycenione Przedmiary Robot (stanowigce Zatacznik nr 5-56.2  do rozdziatu B SIWZ),

6) Pelnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentagii
nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzanie innych podmiotdbw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informagiji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie].

. Jezeli osobalosoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie peinomocnlctwa to pe{nomocnlctwo
to musi w swej treéci wyraznie wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje,

ze pe}nomocnlctwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnoéci wymienionych
wpkt 9 i 10. Pelnomocnictwo musi byé w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem przez notariusza.

Specyflkaqa istotnych warunkow, zamowienia dla postepowania prowadzonego w ftrybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejécia przez m. KoSciernica
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6. Wykonawcy skladajgcy wspding oferte muszg zlozyé petnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia. Petnomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.

7. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
zatgcznikdéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

8. Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

9. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10. Kazda zawierajgca jakakolwiek tred¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

11. Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

12. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposob niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedktadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pdzniej
niz w terminie skiadania ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg polgczone
i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie moga stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomos$ci podczas otwarcia ofert.

13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Oferta na:
Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica
Nie otwiera¢ przed dniem 07.05.2018 r. godz. 11:00

14. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do zlozonej oferty. O$wiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piémie pod rygorem niewaznosci przed uplywem terminu skiadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
MYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

1. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie
przy ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
07.05.2018 r. godz. 10:50

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwiocznie
zwrécone wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drog Wojewédzkich w Koszalinie,

ul. Szczeciniska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 07.05.2018 r. godz. 11:00

Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamie$ci na swojej stronie internetowe;:

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie; !

3) ceny, terminu 'wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach.

oo

| !

i sposobu ocenyiofert

DZIAL XVI 0p154kryter|ow wyboru oferty .najkorzystniejszej, z podamemzwag tych kryteriow. |

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystnlejszy bilans punktow
w kryteriach:

vSpecyfikacja istotnych warunkéw zamobwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu.l
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: Nazwa kryterium | Symbol Waga
Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarangiji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt

Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujace znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny' catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposéb przyznania punktow w kryterium ,cena”:

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktow = x 60
Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwoch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji — waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwaranciji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesigcy. Maksymalng iloé¢
punktéw Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesieczny okres gwarancji. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zostaé podany w petnych miesigcach.
Sposbb przyznania punktow w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce

G —ilos¢ punktow = x 20
Maksymalna ilo$¢ punktow wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktow.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku.

Termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu
gwarancji krétszego niz 36 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy
jako nieodpowiadajacej tresci SIWZ.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
24 miesiace

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie kierownika budowy - waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robo6t na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub
przebudowie drog (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) o wartosci kazdej z rob6t nie
mniejszej niz 1 000 000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy
pemi¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 miesiecy, za$ robota budowlana winna by¢
odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 15 pkt
- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doéwiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punkiéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wilasciwej oceny
do$wiadczenia kierownika budowy.
UWAGA: ! !
W przyp: przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczqca ww. kryterium wyrazona bedzie w'walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogltoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
- dniu nie bedzie opublikowany Sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs srednl z ostatniej
tabeli przed publikacja ogfoszenia.
2. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D

| Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium; dodatkowy okres gwarancji
D —liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

3. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiece;
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposéréd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy ziozyli te oferty, do ziozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVIl Uniewaznienie postepowania

-

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
iprawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczeSnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamédwienia lub ziozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVI1il Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w zitotych polskich z dokiadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
i obejmowaé catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.
Jezeli Wykonawca zlozy oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca skladajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

WN -

o~

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajgcy zada
przediozenia umowy regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosé do wilasciwej okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oplacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie nizszg niz
2 000 000,00 PLN.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uplywa w trakcie realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia od odeW|ed2|aInosc:
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy : ~ i

T

:1) ‘Wykonawca zobowigzany:jest do#wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania:--umowy
na kwote stanowiacg 10% zaoferowanej ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

2) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. /O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeciriska 31.

4) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale i wystawione
na: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

5) Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sig¢ date wplywu $rodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

6) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarangcji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczern musi w szczego6inosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakiadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, niecdwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
zamawiajacego (beneficienta gwarancji/poreczenia) zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokoéci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce o$wiadczenie,
ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktorym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis
stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat).

8) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

9) Wyptata, o ktorej mowa w pkt 7 nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10) Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w § 15 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1. Wykonawecy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

2. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci Zamawiajgcego
podjetej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do kibrej
Zamawiajgcy jest zobowigzany ha podstawie ustawy.

3. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

4. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty :

5. Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$é z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okollcznoscn faktyczne i prawne uzasadniajgce wnleSIenle
odwolania. ne

6. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formle pisemnej lub w postaci elektronicznej, podplsane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

1.

12.

13.

14.

Odwotanie wnosi sie w-terminie 5 dni od dnia przesfania informacji 0 czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.
Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna bylo powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwolujgcy przesyla kopie odwolania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposob, aby moégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwolania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcdédw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga
do sgdu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa [zby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Pozostate informacje

1.

NO oS WN

Wz6ér umowy w sprawie zamodwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

. Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Koszalin, dnia 18.04.2018 roku.

s

mgr Moni fa Malitowska
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mgrinz. Anita Nowicka

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przej$cia przez m. Kosciernica
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica

Specyfikacja istotnych warunkéw izaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu v
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przej$cia przez m. Ko$ciernica ;
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Wojewddziwo Zachodniopomorskie —~ Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczeciniska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) dokladny adres Wykonawcy/\Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podaé nazwy(firmy) i dokiadne adresy wszystkich
wspbinikéw spotki cywilnej lub czionkéw konsorcjum)

1. SKLADAM / SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istothych Warunkdéw Zamoéwienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zambwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

' (SIOWNIE DIULO:. ..o e ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalne]
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
miesiecy) 0 ......ovvvvinnnn, miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamdwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9 dzialu
Il SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamoéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
i ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Okres petnienia

Doéwiadczenie funkgji kierownika

Opis zadan

. kaniu wymaganych . . Wykonawca robét budowy/rob6t na

Funkcja PO uzyskaniy (nazwa zadania, rodzaj . .
L ; uprawnien, dla oceny ! A i wskazanym zadaniu

Imig i nazwisko kryterium ,Doswiadczenie nadzorowanych robét, Zamawiajacy od dzier/ m-c/rok

wartos¢ robot) — do dzieri/ m-c/rok

Pelniona funkcja

kierownika budowy”

Okres pelnienia
powierzonej

Nazwa zadania

.................... | Wykonawea funkei
Rodzaj robét: ...,
wykonanychrobot | (dzier/m-c/rok)
petnienie funkcji (budowalprzebudowa) | 7amawiajacy do...cooounn...
kierownika budowy lub | oo T (dzier/m-c/rok)
kierownika robét na Wartos¢ robot Petniona funkcja

robocie budowlanej | .o 4L

polegajacej na Okres petnienia

budowie lub powierzonej
przebudowie drog | e Wykonawca Pt
(w rozumieniu ustawy Rodzaj robét: od....c.oovnn.nn,
_ i z dnia 7 lipca 1994 r. | Wykonanychrob6t | (dzien/m-c/rok)
Kierownik Prawo budowlane tekst | (Pudowalprzebudowa) | zamawiajacy dOuviriiiiii
budowy jednolity Dz. U. 22017 | -ooooe TSP IO (dzierym-c/rok)
r. poz. 1332 z p6zn. Warto$¢ robét Pelniona funkcja
........'........: ...... Zmian) Owartoécl ................................................
Imi¢ [ nazwisko kazdej z robot nie Nazwa zadania Okres petnienia
Data wydania mniejszejniz | powierzone]
uprawnien: 1 000 000,00 zt brutto, . Wykon’awca funkcji
przy czym funkcje Rodzaj robot: o7 FRRRTRTOUOO
"""""""""""""" kierownika odnosénie wykonanych robot (dzier/m-c/rok)
kazdej roboty nalezy | (Pudowalprzebudowa) | zamawiajacy 0.,
petni¢ nieprzerwanie W rt P b 't ......................... (dz_ie"’/m‘C/fOk) .
co najmniej przez okres artosc robo Petniona funkcja
3 miesigcy za$ robota .....................................
budowlana winna byé Nazwa zadania Okres petnienia
odebrana ostatecznie | ................c.c..c....... powierzonej
z przez jej Rodzaj Wyk:;:t\fvca g funkcji
AMANIRAced® | wykonanyehrobst | . (daiorim ol
(budowa/przebudowa) Zamawiajacy do...ciiinns
""""" (dzier/m-c/rok)
Wartos¢ robot Petniona funkcja

10.
1.

12.

13.

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada dodwiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pki. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jeZeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje
niezbedne do wiasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia pefnienia funkcji skrajne miesigce nie beda
wliczane do okresu do$wiadczenia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zamodwienia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego whieslismy wadium w wysokosci 60 000,00 PLN w formie / formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ nakontonr ................
W DMK UL . e e e e e

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY whiesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE  ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*

Specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez:m. Kosciernica
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Wojewbddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin L

(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIG).

CZESS ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY | < oy PRO%ERI\;'ECV)VV?IQN(I)AZESC

14, OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie
owierzona nastepujgca czes¢ zamodwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSG LUB PROCENTOWA
DO WYKONANIA CZESC ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES PODMIOTU

15. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamoéwienia jest NastepUjacy: ..o

(wypelniajg jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspdlna ofertg - spétki cywilne lub konsorcja)

16. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia i zobowiazujemy sig, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

17. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsigbiorstw* / $rednich przedsigbiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny obroét

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 oso6b i ktérych roczny obrét nie przekracza
50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

18. OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).
19.” WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postgpowania: prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIKNR 2

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
pn. Przebudowa DW 206 - przej$cia przez m. Ko$ciernica, oéwiadczam co nastepuije:

. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
iart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

................................................ dnia ..o,

(podpis Wykonawcy)
O$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
$rodki naprawcze:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktéregolych zasoby powoluje sie w niniejszym
POSEEPOWANIU, §.0 ... e

(podac petng nazwe / firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

i (podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejécia przez m. Kosciernica '
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
ul, Szczeciiska 31, 75-122 Koszalin

Pieczeé Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn

. Przebudowa DW 206 -
przejscia przez m. Kosciernica oSwiadczam co nastepuje:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:

wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczylem nie

wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

a) min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie drég (w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pézn. zmian.),

o warto$ci kazdej z robét nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN brutto;

min. 1 robote budowlang polegajaca na budowie, przebudowie sieci kanalizacyjnych (w rozumieniu

ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn.
zmian).

b)

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

Zamawiajgcego w.. . . (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowan/u dotyczy) polegam na zasobach nastepUchego/ych podmiotu/éw;

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Piecze¢ Wykonawcy

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Przebudowa 206 - przejscia przez m. Kosciernica

o$wiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonalismy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét .
budowa lub przebudowa drég/sieci Czas realizacji rzPeOCC;T(lt%tr:ao
Nazwa zadania kanalizacyjnych od (dzieri/m-c/rok) bot tg
wartosé robét brutto do (dzief/m-clrok) ro °|2’ zostaly
(podaé¢ rodzaj robdt,) Wykonhane
Rodzaj wykonanych robot*
budowa /przebudowa dré
( P 9) od ..o,
......................................................... (dzieﬁ/m-c/rok)
(e, ) (e, )
do.....coooii,
Wartos¢ robét brutto: (dzieri/m-c/rok)
Rodzaj wykonanych robét*
(budowa /przebudowa drég) od
......................................................... (dzier/m-c/rok)
(o ) do.., (o )
Warto$¢ robét brutto: (dzier/m-c/rok)
Rodzaj wykonanych robot*
(budowa /przebudowa siec od........cooovil,
kanalizacyjnych) (dziery/m-c/rok)
(E— I O .. (p— )
(dzieri/m-c/rok)
Rodzaj wykonanych robét*
(budowa /przebudowa drég/ sieci
kanalizacyjnych) od...ovi
....................................................... (dzier/m-c/rok)
(s ) do...oi (o )
Warto$é robét drogowych brutto: | (dziervm-c/rok)
* nalezy wpisa¢ odpowiednio
............................................. dnia ......ooeeeeiinnn.
(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja

istotnych warunkéw zamodwienia dla postepowania prowadzonego w

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica

trybie przetar

gu
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewo6dzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 5

Piecze¢ Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT-
ZESTAWIENIE

Przebudowa DW 206 — przej$cia przez m. Kosciernica

zt::_ elemz\:i{zﬁfgggcl:rzﬁeenniifwych Wartos¢ netto F\)/igazg;k (rygtz)r:opéoga?eiu\t/;(;)
5.1 | BRANZA DROGOWA
5.2 | KANALIZACJA DESZCZOWA
Razem:
................................................ dnia ...
................. (pOdeSWykonaWCy)

Specyfikacja : istotnych warunkéw zamowienia dla postepowania prowadzonego w ftrybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przej$cia przez m. KoSciernica

1
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

i
[

ZALACZNIK NR 5.1

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Pieczeé Wykonawcy

Przebudowa DW 206 — przejécia przez m. Kos$ciernica
BRANZA DROGOWA

Cena
J.m, llos¢ | jednostkowa
netto

4 5 6 7

Wartosé
netto

L Pozycja Wyszczegodlnienie elementow
p- SST rozliczeniowych

1 2 3
01.00,00. |1: ROBOTY. PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy

' i punktoéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy, punktéw wysokosciowych,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
01.02.02 | 1.2 Zdjecie warstwy humusu i darniny
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) gr. 25 cm - z wywozem w miejsce wskazane me 1337.69
przez Wykonawce !
6 148,00 — 192,00 — 264,00- 252,00 — 89,25
01.02.04 | 1.3 Rozbidrki elementéw drog
Rozbidrka nawierzchni z brukowca - z wywozem
w miejsce wskazane przez Wykonawce
Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej
4 gr 8 cm - z wywozem w miejsce wskazane przez m? 580,00
Wykonawce
Rozbiérka nawierzchni z plyt betonowych me 200
- Z Wywozem w miejsce wskazane przez Wykonawce '
Rozbiérka kraweznikéw betonowych na lawie
6 betonowej - z wywozem w miejsce wskazane przez m 532,00
Wykonawce
Rozbidrka obrzezy betonowych - z wywozem
w miejsce wskazane przez Wykonawce
Rozbiérka nawierzchni z plytek betonowych
8 50 x 50 cm - z wywozem w miejsce wskazane przez m? 434,00
Wykonawce
Rozbiérka murka oporowego z kamienia - z wywozem 3
w miejsce wskazane przez Wykonawce m 26,00
Rozbibrka barier qchronnych dla pieszych m 30.00
- z wywozem w miejsce wskazane przez Wykonawce '
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej - z wywozem m? 8900
w miejsce wskazane przez Wykonawce !
Rozl_oi(')rka podbudowy z kruszywa, tlucznia mé 131.00
kamiennego - z wywozem !
13 Demontaz podpory betonowej stupa teletechnicznego

- Z wywozem

14 Demontaz slupa o$wietleniowego - z wywozem szt. 1,00
15 ?gﬁ){i)c'{lr\l/(a tarcz oznakowania pionowego z wywozem szt 36,00
Rozbidrka stupkéw oznakowania pionowego wraz szt 41.00
z wywozem do RDW ) !
Rozbidrka istniejacego ogrodzenia - siatka bez
podmuréwki na stupkach betonowych m 7500
prefabrykowanych - z wywozem w miejsce wskazane '
przez Wykonawce
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia - siatka
18 z podmuréwka na stupkach stalowych - z wywozem m 53,00
wskazanym przez Wykonawce
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia - siatka bez
19 ¢ | podmurdéwki na stupkach stalowych - z wywozem m 81,00
w miejsce wskazane przez Wykonawce
Rozbidrka furtek oraz bram wjazdowych - z wywozem
w miejsce wskazane przez Wykonawce

km 1,333

m? 80,00

m 500,00

10

11

12

szt, 1,00

16

17

20 szt 7

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przej$cia przez m. Kosciernica r
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,

ul. Szczeciriska 31, 75-122 Koszalin

01.03.01

1.4 Przebudowa napowietrznych linii
energetycznych i stacji transformatorowych
przy przebudowie i budowie drég

21

Montaz stupa oswietleniowego ocynkowanego wraz
z armaturg

szt

1,00

02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
-V KAT.

22

Wykonanie wykopéw do wykorzystania na miejscu

121,00

23

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V na odktad

121,00

02.03.01

2.2 WYKONANIE NASYPOW

24

Formowanie nasypu z gruntu dowiezionego

1.637,00

25

Whbudowanie w nasyp gruntu uzyskanego z wykopu

04,00.00

3. PODBUDOWY

121,00

04.04.02

3.1 Podbudowa z kruszywa niezwiazanego

26

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 12cm

2 028,0-248,25-219,0

1 560,75

27

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
gr.i5cm

608,0-138,25-79,0

390,75

28

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm

2.028,00

04.05.01

3.2 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

29

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 gr. 25 cm

1.080,00

04.06.02

3.3 Podbudowa z betonu cementowego

30

Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm

424,00

04.07.01a

3.4Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa AC 22P gr. 7 cm z oczyszczeniem

1681,00

31

05.00,00

i skropieniem emulsja asfaltowq
4. NAWIERZCHNIE :

05.03.01

4.1 Nawierzchnie kostkowe

32

Nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 cm
na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

315,00

05.03.05a
05.03.05b
04.03.01

4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Warstwa wigzaca i wyréwnawcza.

33

Warstwa wigzaca z AC16W gr. 8 cm z oczyszczeniem
i skropieniem

9.472,00

34

Warstwa wyréwnania z AC8S - wg projektu
z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa

1.085,00

05.03.11

4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
na zimno

35

Frezowanie istniejgcej nawierzchni frezarka
planimetryczng gr. warstwy do 4 cm - z wywozem
do OD w Bobolicach

7.786,00

36

Frezowanie istniejgcej nawierzchni $r. gr. warstwy
5 cm - z wywozem

195,00

05.03.13a
04.03.01

4.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo -
grysowej (SMA)

37

Warstwa SMAS8 gr. 3 cm z oczyszczeniem
i skropieniem

9.388,00

06.03.23

4.5 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

38

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru szarego na podsypce cem. - piaskowej gr.3 cm
2028,0-248,25-219,0

1560,75

39

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
koloru grafitowego na podsypce cem- piaskowej
gr.3cm

588,0-138,25-79,0

m2

370,75

1
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05.03.26 4.6 Zabezpieczenie siatka nawierzchni
s asfaltowej
Utozenie siatki z widkien szklanych i weglowych
40 powlekanych asfaltem modyfikowanym - wytrz. m? 8.491,00
120/200 kN.
106.00.00. | 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 5.1 Umocnienie skarp i rowow poprzez
- humusowanie z obsianiem
21 :Igrggsowame z obsianiem trawg przy gr. humusu m2 3.523,00
5.2 Scinanie lub uzupelnianie poboczy
06.03.01 |; skarp
Uzupelnianie poboczy gruntem rodzimym 2
42 z dowiezieniem materiatu m 8.523,00
: 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 | 6.1 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome grubowarstwowe biate
43 chemoutyvardzglne - Imlg ’cggle, przerywane, m? 635,30
na skrzyzowaniach i przej$ciach
448,50+95,50+91,30
Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami
44 odblaskowymi szt. 235,00
07.02.01 | 6.2 Oznakowanie pionowe
Ustawienie siupkow z rur stalowych dla znakéw
45 drogowych szt. 61,00
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
46 odblaskowych do gotowych slupkéw / oznakowanie szt. 52,00
$rednie/
47 Montaz panelu stonecznego wraz ze sterownikiem szt. 2,00
48 Znak aktywny C-9 z montazem szt. 4,00
49 Pachotek przeszkodowy U-6a aktywny z montazem szt. 2,00
50 Tablica kierujgca aktywna z montazem szt. 2,00
51 Montaz lustra U-18a szt. 1,00
07.02.02 6.3 Stupki prowadzace oraz znaki
e kilometrowe i hektometrowe
Ustawienie stupkéw prowadzacych uchylnych
52 samopionujgcych szt. 2,00
07.06.01a | 6.4 Ogrodzenia drég
Wykonanie ogrodzenia - stupki stalowe osadzone na
53 . L . . m 53,00
podmuréwce z betonu, wypetnienie z siatki stalowej
54 Wykonanie og'rod.zenla - sfup!q sta!owg obetonf)wane m 156,00
- bez podmurdwki, wypetnienie z siatki stalowej
55 Ustawienie bramy wjazdowej - material z odzysku kpl. 1,00
56 Ustawienie furtki wejsciowej - material z odzysku kpl. 1,00
Ustawienie bramy wjazdowej z siatki na ramie
57 stalowej kpl. 2,00
58 Ustawienie furtki wejsciowej z siatki na ramie stalowej | kpl. 3,00
6.5 Urzadzenia zabezpieczajace ruch
07.06.02 pieszych
59 H?E?eme ogrodzenia taficuchowego dla pieszych m 35,00
08.00,00 -} 7. ELEMENTY:ULIC , : :
08.01.01b | 7.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych
Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej
60 C12/15 m 151,00
371,0-140,0-80,0
Oporniki betonowe 15x30 na fawie betonowe;j
61 C 12115 m 246,00
62 Krawezniki betonowe 15x39 na tawie betonowsj m 1.168,00 ‘
C 12/15 z oporem . )
63 Poszerzenie lawy betonowej C 12/15 gr. 20 cm m® 11,64 :
08.03.01 | 7.2 Obrzeza betonowe '
Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo i
. 64 -piaskowej i _— m 851,00 p
1 474,0-331,0-292,0 Z !
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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08.05.03 | 7.3 Scieki z kostki kamiennej
Scieki z 2 rzed6éw kostki kamiennej wys. 10 cm
65 z wypetnieniem migdzy kostkami zaprawag m 1.168,00
epoksydowa
66 01.02.04 | Obciecie krawedzi jezdni bitumicznej pilg tarczowg m 1.168,00
o 10.00.00 | 8. Inne roboty : S . ' o
10.01.01 | 8.1 Mury oporowe
67 Wykonanie murka oporowe_go z elementow m 36,00
prefabrykowanych - wg projektu
Razem netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto:
(netto + podatek VAT)
SO I . sttt e e e et e e

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5.2

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica
KANALIZACJA DESZCZOWA

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Pozycja
SST

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

J.m.

llogéé

Cena
jednostkowa
netto

Wartosé
netto

2

3

6

7

Roboty drogowe rozbiérkowe

D-01.02.04

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni bitumicznej
o giebokosci 6 cm

160,80

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

82,03

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
rzedowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowej

82,03

Roboty drogowe odtworzeniowe

D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
po zageszczeniu

82,03

D-
04.07.01a
D-04.03.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P dla KR3
grub. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy

82,03

Separator sciekéw deszczowych typu jak
PSW Lamela 15/150 szt. 1

D-02.02.01

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-Il z wywiezieniem
urobku w miejsce wskazane przez Wykonawce
19,36+6,15

25,51

D-03.02.01

Umocnienie $cian wykopéw palami szalun. stal.
Pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrzn.
W gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka.
Gieb. umocnienia do 3m

35,20

D-03.02.01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
o grubos$ci 20 cm

0,80

D-03.02.01

Montaz separatora typu jak Lamela 15/150

1,00

D-02.01.01

Zasypanie wykopow fundamentowych kruszywem
z zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materialu

13,21

Osadnik §ciekéw deszczowych V=2,0 m?3
szt. 1

1"

D-02.02.01

Wykonanie wykopéw z wywiezieniem urobku
w miejsce wskazane przez Wykonawce. Grunt
kategorii |-l

23,13+8,39

m3

31,52

12

D-03.02.01

Umocnienie $cian wykopéw palami szalun. stal. pod
komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrzn.

W gruntach suchych kat .I-IV wraz z rozbidrka. Gieb.
umochienia do 3 m

m2

37,00

13

D-03.02.01

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich
o grub. 20 cm

1,25

14

D-03.02.01

Montaz osadnika V=2,0m® Dn 1500

1,00

15

D-02.01.01

Zasypanie wykopow fundamentowych kruszywem
z zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materiatu

14,74

Studnie rewizyjne Dn1200 szt.

16

D-02.02.01

Wykonanie wykopdw z wywiezieniem urobku
w miejsce wskazane przez Wykonawce.
Grunt kat. HlI-IV

174,82+43,70-54,22

m3

208,00

17

D-03.02.01

Umocnienie $cian wykopéw palami szalun. stal.
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrzn.
W gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka.
Gleb. umocnieniado 3 m

437,04-91,04

346,00

18

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy
1200 mm i glebokosci do 3 m w gotowym wykopie.
24-5

szt

19

Specyfikacja
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19

D-02.01.01

,Zasypanie wykopéw fundamentowych kruszywem
z zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materiatu.
134,47 — 28,00

106,47

Wpusty deszczowe Dn500 szt. 23

20

D-02.02.01

Wykonanie wykopéw w gruncie Kat. lil-IV
z wywiezieniem urobku w miejsce wskazane przez
Wykonawce.

46,78

21

D-03.02.01

Umocnienie $cian wykopdéw palami szalun. stal. pod
komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrzn.

W gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbi6rka. Gleb.
umocnienia do 3m

187,12

22

D-03.02.01

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o $rednicy
500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

23

23

D-02.01.01

Zasypanie wykopéw fundamentowych kruszywem
7 zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materiatu

m3

33,56

Kanaty Dn0,40 betonowe

24

D-02.02.01

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. HI-IV

na gt. do3,0m z wywiezieniem urobku w miejsce
wskazane przez Wykonawce

509,78 + 127,44

m3

637,22

25

D-03.02.01

Umocnienie azurowe $cian wykopdw wraz z rozbitrka
palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer.> 1m i gigb. do 3m.

Grunt kat. [ll-IV

m2

980,34

26

D-03.02.01

Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
o grubosci 20 cm

m3

59,33

27

D-03.02.01

Kanaly z rur betonowych typu jak "WIPRO". Rurociggi
z rur o $rednicy 400mm {gczonych na uszczelkg
gumowa. Brak mozliwosci bezpo$redniego
rozwiezienia rur na skraj wykopu

228,20

28

D-03.02.01

Podloza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich
0 grubosci 20 cm - obsypka 20cm nad wierzch rury

162,88

29

D-02.01.01

Zasypanie wykopdw fundamentowych kruszywem
z zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materiatu

m3

370,23

30

D-03.02.01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur
betonowych i zelbetowych o $rednicy nominalnej
400 mm

préba

11,00

Kanaty Dn0,30 betonowe

31

D-02.02.01

Wykonanie wykopdw w gruncie kat. llI-IV na gt. do
3,0m z wywiezieniem urobku w miejsce wskazane
przez Wykonawce

997,64+249,41 - 127,64 — 336,24

m?

783,17

32

D-03.02.01

Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbidrkg
palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer.> 1m i glgb. do 3 m. Grunt
kat. llI-IV

2 267,37-917,43

1 349,94

33

D-03.02.01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
o grub. 20 cm
121,98-20,47-28,05

73,46

34

D-03.02.01

Kanaly z rur betonowych typu jak "WIPRO". Rurociagi
z rur o $rednicy 300mm {gczonych na uszczelke
gumowa. Brak mozliwosci bezposredniego
rozwiezienia rur na skraj wykopu
554,50-127,48-93,06

333,96

35

D-03.02.01

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich
o grubosci 20 cm - obsypka 20cm nad wierzch rury
282,12-114,17

167,95

36

D-02.01.01

Zasypanie wykopow fundamentowych kruszywem
z zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materiatu
789,63-266,13-88,72

434,78

37

D-03.02.01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur
betonowych i zelbetowych o $rednicy nominalnej
300 mm

15-4

préba

11

Przykanaliki Dn0,2PVC

38

D-02.02-01

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. llI-IV

na gt. Do 3,0 m z wywiezieniem urobku w miejsce
wskazane przez Wykonawce

170,60+42,65

213,25

39

D-03.02.01

Umocnienie azurowe $cian wykopéw wraz z rozbibrkg
palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer. do 1 mi gleb. do 3 m. Grunt
kat. lll-1IV

426,51

Specyfikacja
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Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich 3
40 | D-03.02.01 o grubosci 20 cm m 25,54
y Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy
41 | D-03.02.01 zewnetrznej 200 mm, taczone na wcisk m 127,70
i Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich 3
42 | D-03.02.01 0 grubosci 20 cm - obsypka 20cm nad wierzch rury m 47,07
43 D- Zasypanie wykopéw fundamentowych kruszywem me 136.63
02.01.01. | z zageszczeniem warstwami z dowiezieniem materialu !
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur i
44 1 D030201. v rurocigg o rednicy 200 mm préba | 23,00
Wylot kanatu do rzeki Dn0,4m szt. 1
45 | D-03.02.01 Obudowy kolektoréw o $rednicy 40 cm. Wyloty szt 1,00
z betonu
46 | D-06.01.01 Wyk_oname z brzegu, nadwodnego narzutu me 3,45
kamiennego luzem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 2
47 | D-01.02.02. za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm m 23,00
Razem netto
Podatek VAT 23%
Warto$¢ brutto:
(netto + podatek VAT)
SHOWIIIE. .ttt et et

(podpis Wykonawcy)
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ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie pn.: Przebudowa DW 206 — przej$cia przez m. Kosciernica obejmuje przebudowe

przejscia drogi wojewodzkiej nr 206 przez m. Kosciernica od km 16+400 do km 17+733,05

w przedmiotowym zakresie:

1) wykonanie robot przygotowawczych (roboty pomiarowe wraz z dokumentacjg powykonawczg,
zdjecie warstwy humusuy);

2) wykonanie rob6t rozbiérkowych elementéw drogi , demontaz stupa o$wietleniowego, podpory
stupa teletechnicznego;

3) budowe kanalizacji deszczowe;.

4) wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni;

5) ulozenie siatki zbrojeniowej wykonanej w kombinacji widkien szklanych i weglowych;

8) wykonanie warstwy wigzacej z AC16W,

7) wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11;

8) budowe ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej;

9) budowe wysepek kanalizujgcych;

10)budowe i przebudowe zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

11)budowe zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej ;

12)budowe perondéw na przystankach autobusowych

13)budowe parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j;

14)budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej;

15)rozbidrke istniejacego ogrodzenia i budowe nowego ogrodzenia;

16)rozbiorke istniejgcego murka oporowego i wykonanie nowego murka oporowego z elementow
prefabrykowanych;

17)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2.  WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1) Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z DT obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych.

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi ha drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen | uzgodnien od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo {adunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie speiniajace tych warunkéw zostaly usuniete z budowy.

3) Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Rob6t oraz SST.
W przypadku rozbieznosci z zatgczonym projektem budowlanym do wyceny przedmiotu
zaméwienia Wykonawce obowigzuje asortyment i iloSci podane w Wycenionym przedmiarze
robét i SST.

4) Zamawiajacy wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich os6b, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zamoéwienia, szczegdlowo wymienione w WPR, polegajgce
na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢
bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3. WSszYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, DT, SST, itp. stanowig

czesé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. '

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledodw lub oczywistych omylek w dokumentach
kontraktowych, a_ o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry podeimie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewniarna wlasny koszt prawidiowe zabezpieczenie prowadzonych robét oraz ma
obowigzek przestrzega¢ przepisow BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla !postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

1.

Formalnosci wynikajace z Projekiu organizacii robdt tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

MATERIALY

Materialy uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysokg jako$c¢ robot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien byé zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materialéw, warunkow wykonywania rob6t i musi
zapewnia¢ wysoka jakos¢ robot.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepisow Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawg — Prawo
budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polegac bedzie na:

1)kontroli uzytych materialtéw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2)kontroli wykonania robét zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.

ODBIGR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.
Rozliczenie platnosci robét nastgpi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczgc

od dnia odbioru koricowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

wy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZALACZNIKAMI

Przebudowa DW 206 - przej$cia przez m. Kosciernica
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UMOWANR .../8-3/5/2018

zostala zawarta w Koszalinie w dniu ...................... r. pomiedzy:
Wojewoédztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewédzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej fre$ci umowy zwanym ,Zamawiajacym”)
reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017.1579 z p6zn. zm.), w ktorym oferta zlozona przez Wykonawce zostala wybrana
jako najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych
w ramach zaméwienia pn.. Przebudowa DW 206 — przej$cia przez m. Kosciernica

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z przedmiarem robét, DT,
SST i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Zakres i sposob wykonania robdt okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktore stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zalgcznik nr 1 ;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia, stanowigca zalgcznik nr 2;
3) formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik Nr 4;
4) Wyceniony Przedmiar Robét.
§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy

. Termin zakonczenia robdt: do dnia 16.11.2018 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpozniej na dzief: 14.12.2018 r.
(na 28 dzien po zakonfczeniu robdt).

4. Termin zakonczenia roboét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

8. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizagcji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg , stuzbom
Rejonoéw Drog Wojewodzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym oschom,
ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3 -
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, 2e zaplaci Wykonawcy za wykonanie robdt

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego;w trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica
34




Wojewoédziwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

w

[11:] £ £ M

(STOWNIE! ..eeiiiiiire e e )

VAT 23%: corininissicnssnnssssssnssssnennns zi.

(STOWNIE! .ot e ),

brutto: ..., zt.

(stownie: ......c.eoieviiiiie e e ).

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych

" icen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robot sporzadzonym metoda

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady platnosci

llodci robot okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robo6t (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.

Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t na podstawie

obmiaréow zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego)

pomnozone przez ceny jednostkowe podane w.Wycenionym przedmiarze robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru, sporzadzone przez Woykonawce narastajgco, pomniejszone

0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Ptatnosci czesciowe nie mogg by¢ dokonywane, nie czesciej niz jeden raz w miesiacu i tgcznie nie

moga przekroczy¢ 70% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury kofncowej wystawionej

w oparciu o protokét odbioru koricowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuaciji,

gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robdt Zamawiajgcy

zastrzega mozliwos¢é wstrzymania z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robdt do czasu usuniecia wad i usterek.

Wstrzymanie zapfaty nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek od wartosci wstrzymane;

zaptaty czesci wynagrodzenia.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewddztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Platnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu pod adres:

Rejon Drog Wojewodzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31C, 75-122 Koszalin.

Platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentow.

Za dzien zapltaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentow potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ziozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego

%t lub zgloszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
" roboty, dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentdw wymienionych w ust 8,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie| przetargu
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1.

12.

13.

14.

15.

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bgdg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu

wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. "

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcegoe odpowiedniemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,

w trakcie realizacji zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Zamawiajacy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét — kwoty za poszczegélne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy kitdrakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawieraé zapis, ‘iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaplate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robo6t odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegdlnienie pozycji kosztorysowych przekraczajqcth ceny podane w ofercie
Wykonéich ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji -
kosztorysowej; ‘

3) termin wykonania zakresu robo6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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odpowiadaé terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaplaty nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrocenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia. '

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajacemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dziatu Ul SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. '

Umowa z Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreSlonegow § 16.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sagdowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia oso6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przysiuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgloszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10: dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 + dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do; naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy. .

Z dniem przedtozenia. przez Wykonawce po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, mozliwe jest dopiero

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w ftrybie przetargu
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wcezesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 4 umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany
w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wplyw
do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniafo
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajagcemu.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy. jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przediozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram roboét ‘
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczegbdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zglosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przediozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddw (np. opoznienia realizacji robét w stosunku
do harmonogramu).
§7
‘ Roboty zamienne i dodatkowe

Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na piémie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnlonych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zalozonych
2) zmniejszenia lub zw:ekszenla ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty, }
3) dokonania zmiany kolejnosm wykonanla robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem

rzeczowo-finansowym, s
4) wykonania rob6t dodatkowych niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy. ‘
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru Inwestorsklego
sporzadza Protokdt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztéw opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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Przedmiaru:*Robot, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S

z powszechnie obowigzujacych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci

cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza

Przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umows,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnoséci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane

2) przekazanie terenu budowy nastgpi najp6zniej w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji
zamowienia.

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zapfata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy,

6) przeprowadzenie odbioru konicowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglgdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamowienia,

3) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujgcych dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentow obowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,

¢) dokumentacje powykonawcza.

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do zatwierdzenia:
a) szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,

b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego rob6t w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie realizacji rob6t, a po zakoriczeniu robot usunigcie poza
teren robo6t wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektdéw inzynierskich, ;jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizac]i projektu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego Tobét.
Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogoinych budowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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10) staraniem | na. koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnieti oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyngé
na jako$¢ robodt lub termin zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

14) realizacja rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

15) przed przystgpieniem do robot dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
skiadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

16) Kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

17) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
o zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig, do zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108)

wszystkich osob wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie przedmiotu

zamowienia.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 9

dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia

do ubezpieczenia spolecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako

niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty budowlane

na podstawie umowy o prace.
§9
Nadzér inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziataé w granicach umocowania

udzielonego przez Zamawiajacego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie .............cocevveiviiininnennnnn,

§10
Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy be;lee et eeteeeree e
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawey

Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnieri i do$wiadczenia -
odpowiadajgcemu do$wiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
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5. Jakakolwiek przerwa w realizacji. przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa -robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Skierowanie innej oscby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowane] przez
Zamawiajgcego do pelnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o kitérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§ 1
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swodj koszt oznakowame robét w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy iponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot
- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory roboét
1. Rodzaje odbiordw:
a) odbioér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr robét stanowigcy podstawe ptatnosci czesciowych,
c)odbiér koricowy (po zakonczeniu catosci robdt),
d) odbioér w trakcie okresu rekojmi i gwarancii,
e) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét okreslonych w ust. 1 lit. a i b dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy -
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowo$é do odbioru koncowego robdt w formie pisemnej, przediozenie kompletu dokumentow
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

4. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
prob i sprawdzen.

5. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr dokonuje komisja w skiadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego -~ przewodniczacy
i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.

6. Komisja odbioru robot przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
koncowego.

7. Sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 18 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidlowoséci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robot
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.

- Przediuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
i laboratoryjnych nie beda miaty wpltywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
i w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego,
fchyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych strony
postanowig inaczej. W sytuacji wystapienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonhania prac zabezpieczajgcych.

Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w frybie przetargu
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10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt koficowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek
i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokét ten powinien zawierac ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru kofcowego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

12.0dbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robot naprawczych
z tytulu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych
przegladéw gwarancyjnych.

13.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzié badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przediozonych przez Wykonawce i nie mieszczg si¢ w normach zapisanych
w SST, to wiasciwy Inspektor Nadzoru oprze sig¢ wylgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z postgpowaniem przetargowym i SST.

15.W przypadku uzasadnione] watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

16.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentow zawierajgey:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:
a)wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robot w terminie

umownym,
b)wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
c) ostateczne zestawienie zawierajace ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakorczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,
d) uwagi dotyczace realizacji robot,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

8) Protokot przekazania terenu budowy. }‘

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych speqalnosmaoh wymaganych do realizacji
zam@wienia ‘wraz z za$wiadczeniami o przynaleznosci. do W{asmwej izby samorzadu
zawogowego. .

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru,
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ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

11) Atesty jako$ci wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracja kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt,
17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przysiuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajac jako§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatlow Wykonawcy na terenie

robot, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow,

19. Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu robot w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dziert zwioki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie gwarancji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzienn zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w
trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5)z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki;

6)z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowite;
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

7)z tytulu nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwiloki;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do peinienia funkcji Kierownika budowy — 2% calkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;
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10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robot szczegdlowo wskazanych w opisie zamowienia
woparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowng w wysokosci dwukrotnoéci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopeinienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o pracg), za kazdg osobe zatrudniong
w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ ustalonej

kary umowne;.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez na

zasadach okreslonych w KC.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych

materialéw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zalgcznik do Umowy (karta

gwarancyjna).

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy,

2)w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych Iub

niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogéinych okreslonych w art. 471 KC.

16
Zabezpieczenie nalei?/tego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ziotych: e
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protoko&u
odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokoéci zabezpieczenia winna obowigzywaé od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokoiu odbioru rob6t przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uplywa wazno$¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznoéci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
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8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiuzajgcego termin
wykonania umowy, Wpykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpbézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robo6t w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, do kierowania
robotami inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w spos6b niezgodny z SST,
niniejszg umowa i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
ohowigzki szczegdbtowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robot wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpilo
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powolata komisje
inwentaryzacyjng, w skiadzie ktorej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powolania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegoétowy protokst inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstagpienia. ‘

4) w terminie do 15 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentéw dokona ich
oceny zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych. “

7) protokdt odbioru roboét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce, ; ‘,

3. W przypadku odstgpienia -od.-umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace .
wykonane i odebrane do dnia odstgpienia. '
4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
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okolicznosci: : S
1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych :
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych
5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,
Wykonawca moze zgdac wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 2000000 zt obejmujacg ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt  Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uplywa w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca
jest zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoznienia w przekazaniu dokumentow budowy,

3) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,

4) opoznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych, wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wplyw
na realizacje zaméwienia, w szczegoinosci w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg
procentowe] stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystapienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielania zamoéwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

9) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury;

11) wystapienie sily wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowia podstawe do zmiany terminu zakoriczenia robét bedacych przedmiotem
umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystapienia roéznicy pomiedzy zatozong iloécig robot do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét a iloscig robdt faktycznie wykonanych, wynikajacg z obmiaru robét;

14) koniecznoéci  wykonania rob6t zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian. ‘

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga migdzy innymi rzutowac na zmiane
terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia lt‘{b/i na zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodéw nie moze powodowaé’
dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie
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objetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaly warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢, jezeli spetnione zostaly przestanki okre$lone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sig¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wilasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$é umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Polisa od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Karta Gwarancyjna.

Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postgepowania prowadzonego w itrybie przetargu
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Zatgcznik do umowy nr 4
wzOrR: KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn.: Przebudowa DW 206 - przejscia przez m. Kosciernica

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$s¢ wykonanych robdt oraz zastosowanych
materiatdw, zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. Przebudowa DW 206 — przejscia przez m. Kosciernica

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementédw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru kohcowego bezusterkowego
wykonania robét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwlocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych Ilub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w ca%oscn obcigzy

Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji ; Podpls Wykonawcy
(data odbioru koricowego robdt)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu‘
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Zatgcznik nr 5 do umowy

..........................................................

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosé dnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ... ..o e

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzgd
Drég Wojewodzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, Ze otrzymalem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ..o
PrUtto ..o
zgodnie z fakturg VAT NI .......ccooeiiieeiicee e, Zdnia ..o,

i ze nie bede skiadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaplate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajace z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, o$wiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostala zwrécona przez Wykonawcg/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* | Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaplate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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