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Wyjasnienie i zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

dotyczy: przetargu nicograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa DW 144 ode. Dobra - Dobropole”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy — Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy

wyjasnia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami projektu Umowy §4 ust. 2, rozliczenie przedmiotu umowy nastapi jedna

faktura konecowa.

Zwracamy si¢ z prosby o zmian¢ Umowy poprzez dopuszezenie fakturowania eze$ciowego.

Terminy platnoSci wynagrodzenia za wykonane roboty s3a kwestia niezmiernie waina

i istotng dla wykonawcoéw. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwala poprawié

plynnosé¢ finansowa wykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza do projektu umowy:

- 84 ust. 1a:

»la  Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktur Vat. Dopuszcza sie

mozliwo$¢ platnosci czesciowych nie wiecej niz dwoch w oparciu o protokédt odbioru wraz
z zestawieniem wartosci i zakresu wykonanych robét (TER) potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.”

-§13 ust. 1 lit.aa:

»aa) odbior robot stanowigey podstawe platnosci czgsciowych (zgodnie z §4 ust. 1a),”

Ponadto zmienia tres¢ §13 ust. 2, ktdry przyjmuje brzmienie:

,»Qdbidr robot okreslonych w ust. 1 lit. a i lit. aa dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy

— w postaci wpisu w dzienniku budowy.”

W zatgczeniu zmieniony wzér projektu umowy.

Zataczniki:
- zmieniony wzor projektu umowy

Powyisze wyjasnienia staja si¢ czescig SIWZ wigzaca dla Wykonawcy.

p.o. Ki ‘ownik
Rejonu Drég Wojewddzkich
w Stargardzie

mgr ing, W ngiejc'Wéfzwa







UMOWA NR .../7/2018
zostala zawarta w Koszalinie w dniu ...................... I. pomiedzy:

Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Droég Wojewodzkich,
75122 Koszalin, ul. Szczeciiska 31 (w dalszejf fresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym
przez:

...................................................................... , (W dalszej fresci umowy zwanym ,Wykonawea”),
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zaméwien publicznych {tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 z pozn.
zm.), w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach
zamowienia pn.: Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych zgodnie z przedmiarem robot,
SST i zasadami wiedzy technicznel.
3. Zakres i sposéb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktdre stanowia integraina czes¢ Umowy:
1} oferta Wykonawcy z dnia ........... I. wraz z zatacznikami, stanowigca zatgeznik nr 1 ;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, stancwigca zatgcznik nr 2;
3) formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik Nr 4:
4) Wyceniony Przedmiar Robét,
§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robot: do dnia 30.08.2018r.

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpozniej na dzier: 27.09.2018r. (28 dni

po zakofczeniu robot).

4. Termin zakonczenia rob6t oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy pisemnie
potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokolu odbioru
koncowego potwierdzajacego wykenanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Woykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacii
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy dziennik
budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji.

7. Wykonawca zobowiazuje sig do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do kidrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustaws, stuzbom Rejonow Drog Wojewddzkich,
instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajgey niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt wynagrodzenie,
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Whynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloéci jednostek obmiarowych robst odebranych icen
jednostkowych  wskazanych w  Wycenionym przedmiarze robot sporzadzonym metodg  kalkulaci
uproszczonej oraz kwoty podatku od towardow i uslug VAT.
Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osob frzecich bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4

Zasady platnosci

. llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdt (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawa

wynagrodzenia bedg ilosct faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiarow potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktur Vat. Dopuszeza sie mozliwoss
ptatnosci czesciowych nie wiecej niz dwoch w oparciu o protokot odbioru wraz z zestawieniem wartosci
i zakresu wykonanych robét (TER) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwotg ustalong w dotaczonym

do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robdt ujetych w TER, sporzadzonym przez

Wykonawce.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewodztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Phatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu pod adres: Rejon Drég

Wojewoddzkich w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard.

Platnos¢é wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wterminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow.

Za dzien zapiaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1} dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnoéci na rzecz Podwykonawcdw lub zlozenie przez nich
oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawey z tytutu platnosci naleznych
w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formutarzu stanowigcym
zalgeznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego [ub
zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy czy
ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 6, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwne] sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie bedzie
pozostawal w opdznieniu w platnosci zatrizymanej kwoly wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda
przystugiwaé zadne roszczenia odszkodowawcze z tytulu wstrzymania platnosci kwoty wynagrodzenia
naleznego podwykenawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku uchylania sig przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia

od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystuguigcege odpowiedniemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwa,

Wynagrodzenie o kiorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawsiwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych odpowiedniemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia odpowiedniemu

podwykanawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapiaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowege kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego ¢o do wysokosci halezng
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu podwykonawcy,




13.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoscé takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§5

Podwykonawstwo

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzed umowe

0 podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie realizacji

zamowienia do przediozenia Zamawiajacemu projekiu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Umowa z Podwykonawca powinna zawierad:

1) zakres robodt powierzony Podwykonawcey;

2} kwote wynagrodzenia za powierzony zakres rob6t — kwoty za poszczegdlne prace {pozycie
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktoérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie Wykonawcy,
umowa powinna dodatkowo zawieraé zapis, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za zaplate
podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robot
odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze zawierac wyszczegéinienie pozyciji kosztorysowych
przekraczajgcych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi faczne przekroczenie,
jak i co do danej pozycji kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadac terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4} termin zaplaty nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oSwiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawea nie bedzie
dochodzit roszczen z tego tytulu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o hiezwiocznym informowaniu Zamawiajacego o nienalezytym wykonywaniu
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcg, w szczegolnosci o nieterminowej zaplacie
wynagrodzenia.

7} obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.) wszystkich osdb
wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu i Wykonawey listy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 10 dziatu 1l SIWZ
"Opis przedmiotu zamowienia" wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spolecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
PodwyKohawce;

2) dotyczacych zaplaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawaey,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconego zakresu robot podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy:

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawea odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

Podwykonawey lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcey, potwierdzajgcy

uprawnienia osoh zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy,

w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien przediozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego |ub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgioszenie w ciagu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce projektu umowy

0 podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
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Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, Ktorgj
przedmiotern sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie
faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem Kopit zawarte] umowy

o podwykonawstwo w tresci zaakceptowane] przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczeshiejsze wykonywanie robot przez
Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robdt przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi o wartosci co najmniej 45 000 ziotych tub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia przy czym data zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10
— dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio powinna byc zgodna z warunkami okreglonymi w ust. 3 -5,
Zamawiajacemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwl do umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia je] przediozenia Zamawiajgcemtl.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego oraz
przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot,
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmioty, na ktérego zasohy wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych
podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

6

Harmonogram robhét

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru szczegotowym
harmonogdramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajagcego zglosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciagu 7 dni od daty przediozenia,
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w  wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego
Z innych istotnych powoddw {hp. opdznienia realizacji robot w stosunku do harmonogramu).

§7

Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzeru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezell jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejsze] umowy, polecac Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ poniZzsze pelecenia;
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rezwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmnigjszenia lub zwiekszenia ilosci robdt objetych WPR lub pominigcia jakiejs roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okresionej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykenania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporzadza
Protokét zawierajgey opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene Kosztow opracowang
przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostikowe z Wycenionego Przedmiaru Robot, a w przypadku
ich braku opracowang w oparciu o naklady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogdw oraz stawki
i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbud dla wojewodztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokoét
po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowsg, wyklucza
mozliwosé uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez Wykonawce
w uakiualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:




3.

4,

1} dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC
i ustawy Prawo Budowlane

2} przekazanie terenu budowy nastapi najp6zniej w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji zamowienia.

3} przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projekiu tymezasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia
robot;

4) zapewnienie hadzoru inwestorskiego;

5) zapfata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy;

8) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w frakcie okresu rgkojmi i gwarancji przegladow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uplywem okresu rekojmi | gwaranciji.

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy w szczegdlnosc:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie
przedmiofu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamowienia,

3) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujacych dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3
pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a} ksiagzke lub karte obmiardw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),
b) dokumentéw chowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji zarnowienia oraz
wykazanych w SST,
¢} dokumentacje powykonawcza.
4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentow do zatwierdzenia:
a) szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,
b) plan Zapewnienia Jakosci (PZ.J).

5} wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6} realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7} skompietowanie | przedstawienie Inspekiorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren robot
wszelkich urzadzet\ tymczasowego =zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych | wybudowanych obiektdw (drogowych
obiektow inzynierskich, jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwadniajace itp.}) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie frwania realizaci
projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszty z tego wynikajace nie podiegajg
odrebnej zaptacie, beda poniesione przez Wykonawce i musza by¢ ujete w kosztach ogoinych budowy.

10) staraniem i na koszt Wykohawcy ewentualne uakiualnienia przekazanego przez Zamawiajgcego projekiu
organizagji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz
oznakowanie | zabezpieczenie terenu robdt ww. projekiu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz zgloszenia ich
do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos$é robdt
lub termin zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Inspekiora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét kontrolach
i wypadkach,

14) realizacja rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

15) przed przystgpieniem do robot dostarczyé do Zachodnicpomorskiego laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nasigpnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

18} Kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

17} Informowanie wiascicieli urzadzen obcych {np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
o zamiarze prowadzenia robdt w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie
z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zafrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) wszystkich oséb wykonujgcych
w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6
dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozyc Zamawiajacemu liste wszystkich pracownikéw
zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 9 dziatu Hl SIWZ ,Opis przedmiotu
zamowienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do ubezpieczenia spolecznego, wzglednie
kopii umow o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.




6. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy

o prace.
§9

Nadzor inwestorski
1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajacego poinformuje Wykonawce
o oscbach, do pelnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Osoby wskazane do pelnienia nadzoru inwestorskiego beda dziataé w granicach umocowania udzielonego
przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ..o
§10
Przedstawiciel stron
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie | kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe [ uprawnienia budowlane,
2. Wykonawca zobowiazuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie.
3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .......................... *
*Osoba zostanie wpisana z oferly Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia odpowiadajgcemu doswiadczeniu
wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoficzenia robot,

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie |lub osoby niezaakceptowane] przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowalo naliczeniem kary ckreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9
Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakcepiuje zmianeg, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni roboczych
od ofrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé | utrzymac na swoj koszt oznakowanie robdt w zakresie i terminach

przewidzianych w projekcie organizacji ruchu,

§12
Whykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo wszelkich dziatan na terenie budowy iponosi
odpowiedziainos¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem robdt
- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a} odbidr robot zankkajaeych i ulegajacych zakryciu,
aa) odbiér robot stanowigcy podstawe platnosci czgéciowych (zgodnie z §4 ust. 1a),
b} odbior koricowy (po zakonczeniu catosci robat),
c) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,
d} odbior pogwarancyjny (ostateczny),

2. Odbioru robot okreslonych w ust. 1 lit. a i lit. aa dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy
- w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowosé
do odbioru koncowego robdt w formie pisemne], przediozenie kompletu dokumentdw na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 15 umowy.

4. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacii
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen.

5. Cdbioru koncowego dokonuje sie po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot skiadajgeych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr dokonuie
komisja w skiadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczacy i czionkowie, tf. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDWV przy udziale Wykonawcy.

6. Komisja cdbioru robot przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowoéci do odbioru koncowego.

7. Sporzgdzenie protokolu odbioru koncowego planowane jest w ferminie 18 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci  odbiorowych. Termin ten moze ulec wydiuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
{nieprawidiowoscl) w przediozons] dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robdt budowlanych,
co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
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Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koricowego. Przediuzenie procedury
odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen laboratoryjnych nie bedg miaty
wplywu na termin wykonania umowy.
Termin na usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze ze wzgleddw
technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych strony postanowig inaczej. W sytuacii
wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowiazany jest do niezwiocznego
wykonania prac zabezpieczajgcych.
Jezeli ze wzglgdu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad stwierdzonych
przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na wydanie ewentualnego pozwolenia
o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokot
koncowy z zalgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich
usunigcia. Protokét ten powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W fakim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokolu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas
odbioru koficowego.
Wykonawca zobowigzany jest do Zzgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu  odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .
Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych z tytulu udzielonej rekojmi
i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgdow gwarancyjnych.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarmej po usunigeiu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem peinego
rozliczenia umowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan jakosci
robot, przediozonych przez Wykonawceg. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg wynikow
przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sig w normach zapisanych w SS8T, to wiasciwy Inspektor
Nadzoru oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy ccenie zgodnosgci materiatow i robot
z postepowaniem przetargowym i SST.
W przypadku uzasadnione] watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy,
na wniasek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu laboratorium (zatwierdzonemu
przez Zamawiajgcega}, ktdre nie wykonywato badan kontrolnych fub temu samemu laboratorium za zgoda
obu stron. Koszty badar arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.
W terminie 7 dni po zgloszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dosfarczy Inspektorowi Nadzoru komplet
dokumentow zawierajacy:
1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).
2) Ostateczne rozliczenie robdt zawierajace:

a) wyliczenle wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robot w terminie

umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.
3} Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. @), b) ustawy — Prawo budowlane,

a w razie zmian nie odstepujacych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
4) Sprawozdanie techniczne Wykonawey zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych rohét,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

¢} wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotne] zatwierdzonej dokumentacii,

d) uwagi dotyczgce realizacji robot,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokot przekazania terenu budowy.

7} Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji zaméwienia

wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

9) Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami

Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg pozytywne
i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
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z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do whudowania materiaiu,
12) Zestawienie wbudowanych materialdow lub elementéw okre$lonych w ppkt 12 i 13 niniejszego ustepu,
potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.
13) Spis zawartosci z numeracjg kartek.
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do usuniecia,

to Zamawiajacemu przysiugljg nastepuijgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaigcy
moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czesci wynagrodzenia, oceniajgc jakosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagarn przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy lub zadac wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materialow Wykonawcy na terenie robét, a takze

do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow,

Badania o ktorych mowa w ust. 14 beda wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego lub w okresie gwarancji, zgodnie
z § 13 ust. 9 fub § 13 ust. 10 umowy — 0,05% calkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy
za kazdy dzien zwioki od uplywu terminu na usuniecie wad wyznaczonegoe w trybie § 13 ust. 9 lub § 13
ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszei umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 5 umowy ~
kare w wysokosci 1% calkowite] ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim podwykonawcom
w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwiold;

6) z tytulu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawsiwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% calkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

7} 2 tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopil umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowite] ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dziery zwioki;

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci ¢,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9} z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowane] przez
Zamawiajgcego do pefnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzohy przypadek;

10) z tytulu zatrudnienia przy realizacji robdt szczegdtowo wskazanych w opisie zaméwienia w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajgcego karg umowng w
wysokosci dwukrotno$ci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujagcym chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o prace), za kazdg oscbe
zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é ustalonej kary

Lmownej.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego z przysiugujacego

mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przez na zasadach

okresionych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancii jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow
na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowiacego zatgcznik do Umowy (karta gwarancyjna).

Bieg okresu rekojmi | gwarancii rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiottt umowy,




N

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uplywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych lub
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a
kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawee.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzanin umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogoinych okreslonych w art. 471 KC.
§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sig¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ziotych: ...............ccooei ztotych ..../100)
na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robot Zgodnie z § 13
Umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytidu  niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwraca 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
I uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wysokosci
zabezpieczenia winna obowigzywaé od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robét przez okres ... ... m-cy.
Kwota , o ktorej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru fub przegladu gwarancyjnego
robot lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrécone pa ich usunieciu,
przy czym jesli w tym okresie uplywa waznosé zabezpieczenia, Wykonawca przediuzy okres waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin wykonania
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznoéci zabezpieczenia whiesionego
w innej formie niz pienigdz.
W przypadku nieprzedituzenia iub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w ust. 7
i 8 najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§17
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okresionymi w Kodeksie Cywilnym, przysiuguje prawo do odstapienia

od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpil do odbioru terenu robot lub nie rozpoczal robét w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robdt z przyczyn lezgeych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy i przerwa
fa trwa diuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, do kierowania robotami inng
0sobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4} roboty budowtane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajacego.

) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania umowy moze
zagrozi6 istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoficzno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia haleznego mu
Z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w spostdb niezgodny z SST, niniejsza umowa
I wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowal obowiazku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki

szczegOtowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z kiérej to winy nastapilo odstapienie od umowy [ub
przerwanie robot,




2} Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powolata komisje inwentaryzacyjna,
w skiadzie ktorej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym przez Strony
terminie uzaleznionym ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
sporzgdzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

4} w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji robaét, Wykonawca dostarczy inspektorowi
Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentow dokona ich oceny zglosi
Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru robdt wykonanych.

8} Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowoséci do odbioru wyznaczy date odbioru robot
wykonanych.

7) protokét odbioru robot budowlanych stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane
i odebrane do dnia odstgpienia.

4. Zamawiajgcy mozZe rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmnigj jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo zamowien
publicznych

2} Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zgdac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilng] w zakresie
prowadzonej dzialalnosci na kwote nie nizszg niz 600 000 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg okres
od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu oplacone polisy ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uplywa w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polise [ub inny
dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opGzZnienia w przekazaniu dokumentow budowy,

) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,

) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych, wiascicielami nieruchomosci,

) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wplyw na realizacje
Zamowienia, w szczegoblnosci w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczag procentowe] stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dia Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, kiérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielania
zamobwienia,

8) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

9) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznoéci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury;

11) wystapienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy lub/i zmiany
wynagrodzenia za wykananie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia roznicy pomiedzy zalorong iloscig rob6t do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgca z obmiaru robot;

14) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotrnych zmian.

2. Wyze] wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane terminu
wykonhania przedmiotu zaméwienia lubfi na zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydiuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy z ww. powodow nie moze powodowaé dodatkowych roszczen wobec
Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

3. Zmiana umowy moZe nastapié w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objgtych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spelnione zostaty warunki okresione art. 144
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ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzied, jezeli speinione zostaly przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.
. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§20

Postanowienia kofncowe
. W sprawach nie uregulowanych ninigjszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowient publicznych.
. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd
wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Koszalinie.
. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalgczniki stanowigce integralng czest umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

2} Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) Polisa od odpowiedziaino&ci cywilnej.

4) Karta Gwarancyjna.

5) Formularz oSwiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA LAMAWIAJACY




Zatgcznik do umowy nr 4

WzZOR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatdw,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykohanego zadania pn. Przebudowa
DW 144 odc. Dobra - Dobropole

2. Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesigcy od nastgpnego dnia od daty odbioru koricowego bezusterkowego wykonania robot lub
daty protokotu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

3. Usunigcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystapienia niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne
na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad fub
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Paodpis Wykonawcy

(data odbioru koncowego robol




Zatgcznik nr 5 do umowy

..................................................................................................

(Padwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosé dnia

OSWIADCZENIE

REPIEZEMIUJGC .- -o.vereresteesieemietaet e oot et tssais s S Eea e bbb E e S d LSS

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedgcego Podwykonawca/Daiszym Podwykonawcg
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reafizowanym w ramach Umowy N ... Z AN s

zawarte] przez Zamawiajgcego, . Wojewodziwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Kaszalinie z

fnazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, ze otrzymatem/am nalezne wynagrodzenie od

WVIKOREWWEY. ... o1 oo ec et Eb LS

WKWOCIE, e 101 111 = ST OO TP PRI

podatek VAT ...
BIULO Lot
zgodnie z fakturg VAT nr o Zdnia .

i ze nie bede skladal w przysziosci roszczen wobec Zamawizjgcego o zaplatg wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajace z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, o$wiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce™ czgsci
wynagrodzenia tytulem kaucji gwarancyinej nie bede dochodzi¢ wiw kwoty na drodze sgdowe] wobec
Zamawiajacego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawceg™ i Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg
i nie wchodzi z zakres roszczehn wobec Zamawiajacego z tytutu solidarne] odpowiedzialnosci za zapiate
za roboty budowlane wynikajace z artykutu 647" k. c.

(Podpis}







