Zamawiajacy:
Wojewoédztwo Zachodniopomorskie -

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
tel. 94/342-78-31

Specyfikacja Istothych Warunkéw Zamoéwienia

(przetarg nieograniczony o wartosci do 5 548 000 euro)

ZZDW.6/391/21/8-4/2019

Przedmiot zamowienia:

Budowa i przebudowa przepustow z podzialem na zadania:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu k/m Przegonia w ciggu drogi woj. nr 163 w km 42+850,
zadanie nr 2 — Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 171 w km 13+895 k/m Réwne,
zadanie nr 3 — Budowa przepustu k/m Szczecin w ciggu drogi woj. nr 119 w km 3+968.

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

ZATWIERDZAM:

B
Koszalin, dnia 06.02.2019 r. D’YB‘E{’/K

i mgrznz Michat Zuber



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPIS TRESCI:
Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
Dziat | Zamawiajacy
Dziat Il Tryb udzielenia zaméwienia
Dziat lll Opis przedmiotu zaméwienia
Dziat IV Termin realizacji zamowienia
Dziat V Podwykonawstwo
Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu
Dziat VII Podstawy wykluczenia
Dziat VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Dziat IX Sposoéb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie
0s6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami
Dziat X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce
Dziat XI Zmiana tresci SIWZ
Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium
Dziat XIlI Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg
Dziat XIV Opis sposobu przygotowania ofert
Dziat XV Miejsce i termin sktadania ofert oraz otwarcia ofert
Dziat XVI Opis kryteriéw wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert
Dziat XVII Uniewaznienie postepowania
Dziat XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dziat XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
Dziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dziat XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawne;j
Dziat XXII Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna
Dziat XXIII Pozostate informacije
Rozdziat B: Wzory dokumentéw skladajacych sie na oferte

Zatgcznik Nr 1.1 — 1.3: Formularz — ,Oferta”

Zatgcznik Nr 2:

Zatgcznik Nr 3:
Zatgcznik Nr 4:

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przestanek  wykluczenia
z postepowania

Oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
Doswiadczenie wykonawcy

Rozdziat C: Opis przedmiotu zaméwienia
Rozdziat D: Projekt umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Budowa i przebudowa przepustow z podziatem na zadania.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1.

Wojewdédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé¢ na adres

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Obowigzujacym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/21/8-4/2019

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 ze
zmian.).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

wnN

Zamowienie obejmuje: Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania:
zadanie nr 1 — Budowa przepustu k/m Przegonia w ciggu drogi woj. nr 163 w km 42+850,
zadanie nr 2 — Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 171 w km 13+895 k/m Réwne,

zadanie nr 3 — Budowa przepustu k/m Szczecin w ciggu drogi woj. nr 119 w km 3+968.

Przedmiot zamowienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw i produktdw rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametréw réwnowaznosci

materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez

Wykonawce materiatéw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych

dokumentdw, uwiarygodniajgcych réwnowaznosc¢ tych materiatéw/produktéw.

Kody CPV:

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czesciowych. Wykonawca moze zlozy¢ oferty

na dowolng ilos¢ czesci. Opis czesci zamodwienia:

zadanie nr 1 - Budowa przepustu k/m Przegonia w ciggu drogi woj. nr 163 w km 42+850,
Zakres robot obejmuje m.in.:

1) rozbidrke koncowych odcinkéw istniejgcej konstrukcji przepustu i wbudowanie nowej
rury stalowej spiralnie karbowanej o srednicy 1,0 m oraz dtugosci 21,00 m w istniejgcy
przepust, przy zachowaniu ruchu drogowego w czasie robot,

2) wykonanie zelbetowych $cian czotowych i umocnienie skarp nasypu drogowego,

3) umocnienie koryta cieku na wlocie i wylocie przepustu,

4) odtworzenie nawierzchni drogi nad przepustem.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada sie wprowadzenie wahadtowego
ruchu kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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zadanie nr 2 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 171 w km 13+895 k/m Réwne,
Zakres robét obejmuje m.in.:
1) rozbidrke istniejgcej konstrukcji $cianek czotowych na wylocie i wylocie oraz
wbudowanie nowej rury stalowej spiralnie karbowanej o $rednicy 1,9 m oraz dtugosci
17,00 m w istniejacy przepust, przy zachowaniu ruchu drogowego w czasie robét
2) wykonanie zelbetowych $cian czotowych
3) wykonanie i umocnienie skarp nasypu drogowego,
4) umocnienie koryta cieku na wlocie i wylocie przepustu,

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada si¢ wprowadzenie wahadiowego
ruchu kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.

zadanie nr 3 - Budowa przepustu k/m Szczecin w ciggu drogi woj. nr 119 w km 3+968.
Zakres robét obejmuje m.in.:

1) budowa przepustu z rury zelbetowej o srednicy wewnetrznej 1,40 m oraz dtugosci
37,50 m metodg przewiertu sterowanego (przecisku), przy zachowaniu ruchu
drogowego w czasie robot

2) wykonanie zelbetowych $cian czotowych

3) uzupetnienie i umocnienie skarp nasypu drogowego,

4) regulacja i umocnienie koryta cieku od strony wlotu i wylotu przepustu,

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada sie wprowadzenie wahadiowego
ruchu kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

8. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynno$ci objete
zakresem zamowienia szczegétowo wymienione w Przedmiarze roboét polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym z wyjatkiem prac geodezyjnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazde;j
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zamoéwienia

zadanie nr 1 - Budowa przepustu k/m Przegonia w ciggu drogi woj. nr 163 w km 42+850,

1. Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 05.08.2019 r.

3. Termin zakonczenia zamoéwienia: do dnia 05.09.2019 r. (31 dni po zakonczeniu robot).
zadanie nr 2 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 171 w km 13+895 k/m Réwne,

1. Termin rozpoczecia realizacji robot: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 19.08.2019 r.
3. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 19.09.2019 r. (31 dni po zakonczeniu robét).

zadanie nr 3 - Budowa przepustu k/m Szczecin w ciggu drogi woj. nr 119 w km 3+968.

1. Termin rozpoczecia realizacji robot: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonhczenia realizacji robot: do dnia 30.08.2019 r.
3. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 30.09.2019 r. (31 dni po zakonczeniu robot).

DZIAL V Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.
2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamdwienia, ktérych

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcéw firm
podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcoéw oraz czesci zamoéwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty skladanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatlu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie robote lub roboty budowlane polegajgce
na budowie lub przebudowie min. 2 obiektéw mostowych, tuneli lub przepustéw, (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 ze
zmianami), o warto$ci robé6t kazdego z tych obiektéw nie mniejszej niz 300 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazaé sie jeden z Wykonawcow wspadlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.
W przypadku ziozenia oferty na wiecej niz jedno zadanie, Wykonawca w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu moze wskaza¢ na kazde zadanie te same roboty.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczagca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartosé w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogtoszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw udowodni

Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolno&ci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,
nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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7.

zdolnosci techniczne lub zawodowe, 0 ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod kagtem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada os$wiadczenie wstepne,
a nastepnie zazgda przedtozenia dokumentoéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

Zamawiajagcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz.
149, 398, 1544 i 1629) lub ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po
ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadiosciowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Wykonawca, ktoéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych
Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidlowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie
0 udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynagt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2i3).

. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sktada

kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
— warunkédw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach,
o ktérych mowa w pkt 1.

. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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10.

11.

12.

13.

W przypadku sktadania oferty wspodlnej oryginat ww. o$wiadczenia sktada kazdy z wykonawcéw

sktadajgcych oferte wspdina.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata

najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie

Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatlu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢é dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegoélnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczgcych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamodwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli Zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogodlnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017.570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,

ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentoéw, o ktérych mowa

w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,

ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Ilub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 7 stosuje sie.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnorecznym podpisem.

Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwrdci¢ sie do wtasciwych organdw kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg
skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostala wspodlnie przez dwéch lub

wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajagcego winni oni zlozyé oswiadczenia

i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIl pkt 5, w sposéb nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wlasciwego rejestru — sktada kazdy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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14.

15.

z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng we wiasnym imieniu;
2) dokumenty wspdine takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty

budowlane =zostaly wykonane nalezycie, sklada petnomocnik Wykonawcow w imieniu

wszystkich Wykonawcow sktadajgcych oferte wspding.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
Jezeli Wykonawca nie zlozyt oswiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamoéwienh
publicznych, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia
i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze pomimo ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien, oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

DZIAL X Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajagcego i Wykonawcy, wskazanie osodb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. Zawiadomienia, wyjasnienia, o$wiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zaméwienia bedg
przekazywane pisemnie lub faksem.
2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentdw za pomocg poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone
na pismie.
Oferty, umowy, o$wiadczenia i dokumenty lub o$wiadczenia wymienione w Dziale VIII SIWZ —
réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy —
Prawo zamoéwieh publicznych, muszg by¢ ztozone wytgcznie w formie pisemnej.

Kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektroniczne;.

5. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych.

DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia wptyngt do Zamawiajgcego nie
poézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

2. Tres¢ zapytah wraz z wyjadnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te
tre$¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynagt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjgé tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania ofert,
zmieni¢ tresé specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacii
Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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2.

3.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

9.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:

zadanie nr 1 - Budowa przepustu k/m Przegonia w ciggu drogi woj. nr 163 w km 42+850-
12 000,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy ztotych 00/100).

zadanie nr 2 - Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 171 w km 13+895 k/m Réwne —
10 000,00 zt (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych 00/100).

zadanie nr 3 - Budowa przepustu k/m Szczecin w ciggu drogi woj. nr 119 w km 3+968—
14 000,00 zt (stownie: czternascie tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkoéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio
do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposéb, aby jego zwrot przez
Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli
na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2

i 4 ustawy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5

ustawy.

10. Zamawiajgcy zadac¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach

okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xlll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
o ktéorym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢é wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofert. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejsze;j,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

10.

11.

12.

Wykonawca na wybrane zadanie lub zadania moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacag jedna,
jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert na jedno zadanie spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce na to zadanie.

Oferta musi obejmowac cato$¢ zadania.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetiony formularz ,OFERTA” (zatgcznik 1.1 — 1.3 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (zatgcznik nr 2 do rozdziatu B
SIWZz),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3 do
rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentac;ji
nie wynika z witasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

6) Zobowigzania innych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informac;ji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych

w pkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem przez notariusza.

. Wykonawcy skfadajgcy wspolng oferte muszg ztozyé petnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia. Petnomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zatgcznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi byé podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposoéb niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedktadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pozniej

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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niz w terminie_sktadania ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg poigczone
i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogag stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich-
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na:
Budowe i przebudowe przepustow z podziatem na zadania:
zadanie Nr ..........c.coevenenens

Nie otwiera¢ przed dniem 27.02.2019 r. godz. 10:00

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. O$wiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢é dodatkowe oznaczenie wyrazem:
~SVYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1. Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie
przy ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27.02.2019 r. godz. 09:50

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostang niezwtocznie
zwrdcone wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 27.02.2019 r. godz. 10:00

Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieSci na swojej stronie internetowej:

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

o0k

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najwyzszy bilans punktdéw w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujace znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,cena”:

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktéw = X 60

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwaranc;ji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
dodatkowy okres gwaranciji, tj. 24 m-ce

G —ilos¢ punktow = x 20
Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktow za
dodatkowy okres gwarancji 24 miesigce i wiece;.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dw6ch miejsc po przecinku.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres
24 miesigce

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robo6t na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) obiektéw mostowych, tuneli lub
przepustéw o wartosci robét kazdego z tych obiektdbw nie mniejszej niz
300 000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy petni¢
nieprzerwanie przez caty okres trwania robot w zakresie danego obiektu.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.
Funkcje kierownika robot moze petni¢ jedna i ta sama osoba na 3 zadaniach.
Roboty budowlane na ktérych okres petnienia funkcji kierownika budowy bedzie obejmowat ten
sam przedziat czasowy, nie beda kilkakrotnie liczone.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 2 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wtasciwej oceny
doswiadczenia kierownika budowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczagca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartosé w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogtoszenia.

2. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji
D — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

3. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
powyzej.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych
ofert wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

=

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub zlozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.

Cena (warto$¢) ryczattowa zostanie wyliczona przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru
robot, zamieszczonego do celéw pomocniczych w Rozdziale C niniejszej SIWZ. Wykonawca
sam zweryfikuje zatgczony Przedmiar roboét i wedtug niego dokona obliczenia kwoty ryczattowe;.

Cena ryczaitowa powinna by¢é wyrazona w ziotych polskich, z doktadnoscig do dwéch miejsc
po przecinku.

Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w ofercie powinna zawiera¢ podatek od towaréw
i ustug (VAT) w wysokosci 23%.

Cena ryczattowa winna obejmowac catkowity koszt wykonania zamoéwienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zamowienia, oraz ryzyka zwigzane z realizacjg
zadania. Ryzyka te Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wszelkie zapisy w Specyfikacjach Technicznych, dotyczace cen jednostkowych jako podstawy
do ptatnosci nalezy pomingc i przyjac¢ jako ryczatt.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnienn budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wiasciwej okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
500 000,00 zt na kazde wygrane zadanie.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione
na: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu Srodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7)W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji

9.

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zapfaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci Zamawiajgcego

podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ Ilub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ Zzagdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwoftania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposaéb.

8. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

9. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢
0 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

10. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego treécig przed uptywem tego terminu.

11. Domniemywa sig, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z tredcig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

12. Zamawiajgcy przesyta niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwofania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamodwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcoéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

14. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajagc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl — Anna Stefanow;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zmian.), dalej ,ustawa
Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

DZIAL XXIll Pozostate informacje

1.

gk~ wWN

Wzoér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawcg, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszalin, dnia 06.02.2018 roku.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIKNR 1.1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania:

zadanie nr 1 - Budowa przepustu k/m Przegonia w ciagu drogi woj. nr 163 w km 42+850.

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamowienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO: ... e )-

4.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIESIECY) O ..vvvveinininnne miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy
przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamowienia w terminie wskazanym w
SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zamdwienia w zakresie opisanym w pkt 9
dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zaméwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Funkcja
Imie i nazwisko

Doswiadczenie

po uzyskaniu wymaganych

uprawnien, dla oceny

kryterium ,Doswiadczenie

kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,

wartos¢ robot)

Wykonawca robét
i
Zamawiajacy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/rob6t na
wskazanym zadaniu w
zakresie danego obiektu
od dzief/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imig i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajacej na
budowie lub przebudowie (w
rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zmianami)
obiektéw mostowych, tuneli lub
przepustéw
o warto$ci robot kazdego z
tych obiektéw nie mniejszej
niz 300 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty nalezy
petni¢ nieprzerwanie przez
caty okres trwania robét w
zakresie danego obiektu.

Nazwa zadania

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/esta
kada/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych
robét

Budowa/przebudowa

Wartos¢ robét jednego
obiektu

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzief/m-clrok)

Petniona funkcja

Termin wykonania roboét
w zakresie danego
obiektu

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/esta
kada/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa

Wartos¢ robét jednego
obiektu

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)

Petniona funkcja

Termin wykonania roboét
w zakresie danego
obiektu

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny Kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje

niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

9. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatagcznik do Umowy.

11. UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 12 000,00 PLN w formie/ formach

pienigdzu

.................................................... W DANKU. ..o

12. DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

13. ZAMOWIENIE

ZREALIZUJE/ZREALIZUJEMY

(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

sami*/przy

udziale

podwykonawcow™

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOSC(PLN) LUB
PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamébwienia:

v - WARTOSC (PLN) LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA PROCENTOWA CZESC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji spotki/konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NAStEPUJECY: oo

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* /
matych przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami ktdre zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza
50 miIn EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 1.2

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania:

zadanie nr 2 - Przebudowa przepustu w cigqu drogi woj. nr 171 w km 13+895 k/m Réwne.

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze zapoznali$émy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamodwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie cato$ci przedmiotu zamodwienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO:. ... ).

4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zamoéwienia udzielamy
minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIeSieCY) O ..ocvvvvinininennnn miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajacy
przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w
SIWZ.

7. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9
dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, Ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamoéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Doswiadczenie
po uzyskaniu wymaganych

Opis zadan

Wykonawca robét

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robot na

Funkcja L (nazwa zadania, rodzaj wskazanym zadaniu w
Imie i nazwisko K utprgwmeDn ’ 'dlz? c;ceny. nadzorowanych robot, z . zakresie danego obiektu
ryi erum ol oswial cz%nle wartosé robét) amawiajgcy od dzier/ m-c/rok
kierownika budowy — do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja
Nazwa zadania Okres petnienia
powierzonej funkcji
od.c.oveiinnnes
Rodzaj obiektu (dzieri/m-clrok)
(most/wiadukt/ktadka/esta do
kada/tunel/przepust) Wykonawca robét: (dzier/m-clroK)
tnienie funkai ki iK Zamawiaiac Petniona funkcja
petnienie funkcjl kierownika Rodzaj wykonanych aey
budowy lub kierownika robot P
. A robot
na robocie budowlanej
polegajacej na Budowa/przebudowa Termin wykonania robét
budowie lub przebudowie (W | i w zakresie danego
. . rozumieniu ustawy z dnia 7 obiektu
Kierownik budowy lipca 1994 r. Prawo budowlane | Wartos$¢ robét jednego od
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. obiektu do

Imig i nazwisko

Data wydania

uprawnien:

poz. 1202 ze zmianami)

obiektéw mostowych, tuneli lub
przepustéw

o wartosci robét kazdego z
tych obiektow nie mniejszej niz
300 000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odno$nie
kazdej roboty nalezy petni¢
nieprzerwanie przez caty okres
trwania robét w zakresie
danego obiektu.

Rodzaj obiektu

(most/wiadukt/ktadka/esta
kada/tunel/przepust)

Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa

Wartos¢ robét jednego
obiektu

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)

Petniona funkcja

Termin wykonania roboét
w zakresie danego
obiektu

10.
11.

12.

13.

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny Kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktow za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje

niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.
AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY  warunki

ptatnosci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

okreslone

przez

Zamawiajgcego W

AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.
UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikagcji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 10 000,00 PLN w formie /

formach

pienigdzu nalezy

............................................................ WbanKu......oooooe

DEKLARUJE/DEKLARUJEMY  wniesienie

przed podpisaniem

umowy

zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE

(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

ZREALIZUJE/ZREALIZUJEMY

sami*/przy

udziale

podwykonawcow*

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOSC(PLN) LUB
PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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14.

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamébwienia:

v - WARTOSC (PLN) LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA PROCENTOWA CZESC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY ZAMOWIENIA

15.

16.

17.

18.

19.

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NAStePUIACY: oo

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, 2e zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy,
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw*
/ matych przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i kidérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza
50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na
adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 1.3

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania:

zadanie nr 3 - Budowa przepustu k/m Szczecin w ciagu drogi woj. nr 119 w km 3+968.

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKELADAM/SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
ZamOwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamowienia za cene ryczattowg

(STOWNIE DIULLO: . ... )-

4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIESIECY) O ..evvvvinininnne miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy
przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w
SIWZ.

7.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze do realizacji zamoéwienia w zakresie opisanym w pkt 9
dziatu lll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8.  OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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Okres petnienia

Doswiadczenie funkcji kierownika

po uzyskaniu

h Opis zadan budowy/robét na
. wymaganyc (nazwa zadania, rodzaj | Wykonawca robét wskazanym
Funkcja uprawnien, dla ) zadaniu w
L ) . nadzorowanych i )
Imig i nazwisko oceny kryterium ! o - zakresie danego
P . robot, wartosé Zamawiajacy biekt
,Dosdwiadczenie . ., obiekw
Kierownika robot) od dzien/ m-c/rok
budowy” — do dzier// m-c/rok
Yy Petniona funkcja
Nazwa zadania Okres petnienia
powierzonej
.............................. funkgji
Rodzaj obiektu od...oovvennnns
(most/wiadukt/ktadka/estak (dzier/m-clrok)
ada/tunel)/przepust Wykonawca robot: [o e JR
pefnienie funkcji kierownika | 7 1 L (dzieri/m-clrok)
budowy lub kierownika | e
robét na robocie Zamawiajacy Petniona funkcja
budowlanej Rodzaj wykonanych | . |
polegajacej na robot
budowie lub przebudowie (w
rozupmieniu ustawy(/ 7 Budowa/przebudowa Termin wykonania robét
dnia 7 lipca 1094 1. | e ) w Zakris.lit
Kierownik budowy Prawo budowlane ‘o - anego obiektu
tekst jednolity Dz. U. z Wartos¢ robdt jednego (o] FRPTRR

Imie i nazwisko

2018 1. poz. 1202 ze obiektu A0

Zmianami) oblektow | ——oseeeeeeesenes
mostowych, tuneli lub
przepustow

Data Wydama 0 wartosci robot kazdego z tych |t Okres pelr_nenla )
uprawnien obiektéw nie mniejszej pO\fNIerkzq_neJ
................ niz 300 000,00 zt unke

brutto, przy czym Rodzaj obiektu od
f‘g;kn%ir:':g;g;kja (most/wiadukt/ktadka/estak (dzier/m-clrok)
rqboty nalezy petnié ada/tunel)/przepust Wykonawca robét: do
nieprzerwanie przez | 7| L (c dz:en/mc/rok)
caly okres trwania | e

robot w zakresie Zamawiajacy

) Petniona funkcja

danego obiektu Rodzaj wykonanych robot | T L
Budowa/przebudowa Termin wykonania roboét
w zakresie

danego obiektu

Wartos¢ robét jednego
obiektu

10.
11.

12.

13.

W przypadku niewskazania dos$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktow za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje
niezbedne do wfasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okresSlone przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

AKCEPTUJE/AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM/UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniedliSmy wadium w wysokosci 14 000,00 PLN w formie/
formach

DEKLARUJE/DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny brutto okre$lonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE  ZREALIZUJE/ZREALIZUJEMY  sami*/przy  udziale  podwykonawcow*
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”

26




Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

14,

& A . WARTOSC(PLN) LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA PROCENTOWA CZESC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamoéwienia:

v . WARTOSC (PLN) LUB
NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA PROCENTOWA CZESC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY ZAMOWIENIA

15. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zaméwienia jest NAStePUJCY: oo
T pea by sy Sy WP Tt - SpO: i W Komore)

16. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

17. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsiebiorstw® / $rednich przedsigbiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza
50 miIn EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

18. OFERTE niniejsza sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

19. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na
adres:

....................................................................................... tel. o
FaKs oo
E-mail.....o

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa i przebudowa
przepustéow z podziatem na zadania:
4= 0 K= 1 11 = o1 SN o$wiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

................................................ dnia .......ccoeeeenen

(podpis Wykonawcy)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ...l ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce
Srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowamu 1

(podac peing nazwe / firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa i przebudowa
przepustéw z podziatem na zadania:
2 Lo F= 10 T =0 | P oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie robote lub roboty budowlane polegajgce
na budowie lub przebudowie min. 2 obiektéw mostowych, tuneli lub przepustéw, (w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.1202 ze zmianami),
o wartosci robét kazdego z tych obiektéw nie mniejszej niz 300 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
= T\ F= = T =Y o Lo T (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ZALACZNIK NR 4

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

FORMULARZ SKLADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO

(NIE SKLADAC WRAZ Z OFERTA)

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Budowa i przebudowa przepustéw z podzialem na zadania:
zadanie nr

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sklfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych roboét

Nazwa zadania

budowa lub przebudowa obiektu
mostowego, tunelu lub przepustu

warto$c¢ robot brutto
(poda¢ rodzaj robdt, rodzaj obiektu)

Czas realizacji
od (dzien/m-c/rok)
do (dzien/m-c/rok)

Podmiot narzecz
ktérego roboty
zostaly wykonane

Rodzaj wykonanych robét*

(budowa /przebudowa obiektu mostowego,

tunelu lub przepustu)
Rodzaj obiektu*

(most/wiadukt/ktadka/estakada
Jtunel/przepust)*

brutto:

(dzieri/m-c/rok)

Rodzaj wykonanych robét*

(budowa /przebudowa obiektu mostowego,

tunelu lub przepustu)
Rodzaj obiektu*

(most/wiadukt/ktadka/estakada
ltunel/przepust)*

Wartosé robét jednego obiektu
brutto:

(dzier/m-c/rok)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Okresla nastepujgca dokumentacja:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Projekt organizacji ruchu
4. Specyfikacje techniczne
5. Opinia geotechniczna
6. Przedmiar robét
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI:

1. ZADANIENR 1/NR 2
2. ZADANIE NR 3
3. ZALACZNIKI
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PROJEKT UMOWY: ZADANIE NR 1/NR 2

UMOWANR ..............ee.

zostata zawarta w Koszalinie w dniu .............cccoo... r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

oraz

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.), w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach
zamoéwienia pn. Budowa i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.

o F= 0T L

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposob wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére
stanowig integralng cze$¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Wzdr karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik Nr 4;

4) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 5;

4. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wtadciwosciach uzytkowych, umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawg - Prawo budowlane, mozna
stosowaé przy wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy wylgcznie, jezeli
wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobdow, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji robot: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia ..........cccoveieininnins *

* (zostanie wpisany w zalezno$ci od zadania
Zadanie nr 1 — do dnia 05.08.2019 r.
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Zadanie nr 2 — do dnia 19.08.2019r.)

3. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 31 dzieh po zakonczeniu robét tj. do
dnia .........ooll *

* (zostanie wpisany w zalezno$ci od zadania:

Zadanie nr 1 — do dnia 05.09.2019 r.

Zadanie nr 2 — do dnia 19.09.2019r.)

4. Termin zakonczenia robot oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru

koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg projektowg wraz z wydanym zezwoleniem na
realizacje inwestyciji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie rob6ét wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:

netto: .....ccvviiiiiiiiie,

(STOWNIE: .. ),
VAT 23%: ceoeeeieeeenaneneenens

(STOWNIE: ... )s
brutto: ..........ciiiiiiiin

(STOWNIE: ... )s

§4
Zasady ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 rozliczone bedzie na podstawie
dwach faktur VAT wystawionych przez Wykonawce:

1) pierwsza faktura o wartosci 35% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu konstrukcji ustroju rurowego z blachy falistej, w oparciu o protokét odbioru
czesciowego zgodnie z § 13 ust. 3;

2) druga faktura o wartosci 65% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu zadania , w oparciu o protokot bezusterkowego koncowego odbioru robot.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 umowy, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg

zamoéwienia.

3. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztéw prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje
wszelkie koszty robdt i materiatldw, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych,
niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza umowag w sposéb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujgcego prawa budowlanego.

4. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres:
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Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin,
ul. Szczecihska 31.
5. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.
6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
1)dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie przez
nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 7,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
9. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.
10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
11.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.
12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
13.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zaméwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc
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realizacje robo6t budowlanych.

. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét — kwoty za poszczegodlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz zakres wynagrodzenia Wykonawcy, jednoczes$nie
Wykonawca skfada oswiadczenie okreslajgce wysokos¢ swojego wynagrodzenia za powierzony
Podwykonawcy zakres robét, w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze
niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robot ze wskazaniem doktadnej kwoty

3) termin wykonania zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadaé terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie migdzy Wykonawca a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o] niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
0 nieterminowej zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze
zm.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 8
dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych.

. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przeditozenia projektu w siedzibie

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
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7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wpltyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
w ciggu 7 dni od daty przediozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajgcych
z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku do harmonogramu) w
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terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga
przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po zaopiniowaniu przekaze ww.
harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w
Dokumentaciji projektowej,
2) dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robdt okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,
3) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokot
Koniecznosci zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw
opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robot, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego

. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robo6t dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzadza Protokét Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz z
wyceng kosztow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektows.

. Wykonanie jakichkolwiek robd6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany wynikajgce z poleceh, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8

Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpdzniej 14 dni od dnia zawarcia umowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

5) przeprowadzenie odbioru kohcowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglgdéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwaranciji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdéwienia,

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej,

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujacych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
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3.

4.

a)dziennik budowy;,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

¢) protokét odbioru robét czesciowych,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji zamowienia
oraz wykazanych w SST,

e)dokumentacje projektowg i powykonawcza.

6) Opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentow do
zatwierdzenia:

a) szczego6towy harmonogram rzeczowy zgodnie z postawieniami § 6,
b) plan BIOZ,
¢) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

7) kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robo6t czesciowych i odbioru
koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza
teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w
okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszty z
tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszag
by¢ ujete w kosztach ogdlinych budowy,

12) W przypadku Kkorzystania z sasiednich nieruchomo$ci gruntowych w trakcie realizaciji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

13) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

14) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé na
jakosc robét lub termin zakonczenia robat,

16) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

17) realizacja robdét zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

18) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktdrym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegodlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddw, w odniesieniu do robét podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

19)przed przystgpieniem do robét dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

20)Informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itd.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)
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wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zaméwienia.

5. Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikdéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 8
dziatu 1l SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgltoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

§9
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziata¢ w zakresie okreslonym w
ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Pan Bogdan Nowak —
Naczelnik Wydziatu Mostéw. W przypadku nieobecnoéci Pana Bogdana Nowaka funkcje
przedstawiciela Zamawiajgcego petnita bedzie pan Czestaw Ksigdz — Specjalista w Wydziale
Mostow.

§ 10
Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............cccoo *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu dos$wiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie p6zniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§ 12
Wymogi materiatlowe
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
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ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
917 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w SST.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioru roboét czesciowych,
c¢) odbiér koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
d) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,
e) odbidér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu konstrukcji ustroju rurowego z blachy falistej
zgodnie z przedmiotem umowy. Odbiér czesciowy robét dokonywany jest przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy. Odbiér czesciowy bedzie
podstawg do wystawienia faktury, o ktérej mowa § 4 ust. 1 pkt.1) umowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentow
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

5. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb
i sprawdzen.

6. Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego -
przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika
RDW przy udziale Wykonawcy.

7. Komisja odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakohczenia robét i gotowosci do
odbioru koncowego. Sporzadzenie protokotu odbioru koricowego planowane jest w terminie 21 dni
od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu roboét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba
ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig
inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy kohcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wpltywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokét korcowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawieraé ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowag
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.
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11.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

12. Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robot

naprawczych z tytutu udzielonej rekojmii gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas

przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

13.0dbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robo6t z dokumentacja projektowag i SST.

15.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikow badan ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktoére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

16.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robé6t w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) opinie technologiczng sporzgdzong przez kierownika budowy na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Dokumentacje powykonawczg (PB i PW) 2z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatéw lub urzgdzen (potwierdzenie rysunkdéw przez kierownika budowy
z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane) i dodatkowg
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty zamienne, technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.)

6) Specyfikacje techniczne,

7) Protokét przekazania terenu budowy.

8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalno$ciach wymaganych do realizacji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym (oryginat).
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11)Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne),
certyfikaty, deklaracje wtasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o
dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

13) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych przed i
po ich zakryciu np. posadowienia, tawy, ptyta itd.

16) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uwzgledniajgcg potozenie konstrukcji przepustu na
dziatkach ewidencyjnych z zaznaczeniem granic dziatek ewidencyjnych w kolorze.

17) Mape sytuacyjno - wysokosciowg powykonawczg / powykonawczg dokumentacje geodezyjno -
kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape zasadnicza/.

18) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

19)Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotyczg, data) w nazwie pliku na ptycie CD
( zdjecia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1600x1200, w folderach z danego dnia).
Zdjecia powinny pokazywac obiekt z gory, boku, od spodu oraz wykonywane roboty w tym
zanikajace i inne wazne zdarzenia dla udokumentowania wiasciwej realizacji i odbioru robét —
tylko w wersji elektronicznej.

20) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYJNY nalezy opracowa¢c w dwoch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej np. pliku PDF

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadaja sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy lub Zzgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatdw Wykonawcy na

terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw,
19. Badania o ktérych mowa w ust. 18 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego lub w okresie gwarancji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie
§ 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg
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okreslong w § 5 umowy — kare w wysoko$ci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6)z tytutlu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7)z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki;

8)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9)z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robot szczegétowo wskazanych w opisie zaméwienia w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujacym chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikow w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ ustalone;j

kary umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady na
zasadach okreslonych w KC.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw na okres ¥ miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia
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umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.

6. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwroécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczno$ci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Rozwiagzanie lub odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdt lub nie rozpoczat robé6t w terenie 14 dni od
dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, mimo
wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z SST, niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania go do
nalezytego wykonania umowy;

6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:
1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2) zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego;
3. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca do czasu odbioru robdét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
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z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powofata komisje
inwentaryzacyjng, w skfadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstagpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust.
16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przediozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych.

7) protokot odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

prawidlowego wykonania czesci umowy.

§18

Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500000 zt  obejmujacg  ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy
. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢é dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,
2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,
3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,
4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
5) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,
6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wplyw na
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realizacje zaméwienia, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez witadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,
7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
8) dziatania sit natury;
9) wystgpienie sity wyzszej;
10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznos$ci zwigzane z ochrong s$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét;
11) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia;
12) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatéw;
13)wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
14) koniecznosci wykonania robét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej,
Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane
terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z
ww. powoddéw nie moze powodowaé dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony
Wykonawcy.
Przypadki okreslone w ust. 1 pkt 6, 12, 13 i 14 mogg dotyczyé zmiany umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalnie do 20% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3
umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zmiana umowy w ftrybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 20
Postanowienia konncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢é umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca :
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PROJEKT UMOWY: ZADANIE NR 3

UMOWANR .................

zostata zawarta w Koszalinie w dniu .............cccoo... r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

oraz

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce wybrana jako
najkorzystniejsza.

1.

N

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych w ramach
zamoéwienia pn. Budowa i przebudowa przepustow z podziatlem na zadania.
Zadanie Nr 3 - Budowa przepustu k/m Szczecin w ciggu drogi woj. nr 119 w km 3+968.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowg
i zasadami wiedzy technicznej.

. Zakres i sposdb wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére

stanowig integralng cze$¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Wzér karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik Nr 4;

4) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatacznik Nr 5;

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty,
o wtadciwosciach uzytkowych, umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagarn podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawg - Prawo budowlane, mozna
stosowac przy wykonywaniu robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy wytgcznie, jezeli
wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych wyroboéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia 30.08.2019 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 31 dzien po zakonczeniu robét tj. do
dnia 30.09.2019 .

Termin zakonczenia rob6t oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
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nieograniczonego na ,Budowe i przebudowe przepustéw z podziatem na zadania.”

48



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
kohcowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg projektowg wraz z wydanym zezwoleniem na
realizacje inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawag oraz
Projektantom, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie rob6t wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:

netto: .......c.ocviiiiiiiiiinn,

(STOWNIE: ... ),
VAT 23%: ceoeeeeeeeeraneneenens

(STOWNIE: oo ),
brutto: ........coceiiiiiiiien.

(STOWNIE: <.t ),

§4
Zasady ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczaittowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 rozliczone bedzie na podstawie
trzech faktur VAT wystawionych przez Wykonawce:

1) pierwsza faktura o wartosci 20% wynagrodzenia ryczattowego (o ktéorym mowa w § 3) po
wykonaniu komory startowej do przecisku, w oparciu o protokét odbioru czesciowego zgodnie
2§ 13 ust. 3,

2) druga faktura o wartosci 30% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3) po
wykonaniu konstrukcji przepustu metodg przewiertu sterowanego (przecisku), w oparciu
o protokdt odbioru czesciowego zgodnie z § 13 ust. 3,

3) trzecia faktura o wartosci 50% wynagrodzenia ryczattowego (o ktérym mowa w § 3)

po wykonaniu zadania, w oparciu o protokdt bezusterkowego koricowego odbioru roboét.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 umowy, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg
zamowienia.

3. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztéw prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje
wszelkie koszty robét i materialdw, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych,
niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza umowg w sposdb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujgcego prawa budowlanego.

4. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewddztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin,
ul. Szczecinska 31.

5. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
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Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamodwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

3) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub zlozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

4) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 7,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

9. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

11.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé umowe
o0 podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamodwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robo6t budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:
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1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz zakres wynagrodzenia Wykonawcy, jednoczesnie
Wykonawca sktada oswiadczenie okreslajgce wysoko$¢ swojego wynagrodzenia za powierzony
Podwykonawcy zakres robot, w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze
niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robot ze wskazaniem doktadnej kwoty

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadaé terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty - termin zapfaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytacznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawca a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o] niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
0 nieterminowej zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze
zm.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 8
dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce;

2)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedifozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
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Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetiania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikajacych
z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji rob6ét w stosunku do harmonogramu) w
terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga
przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po zaopiniowaniu przekaze ww.
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harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
1.Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzah zamiennych w stosunku do zatozonych w
Dokumentaciji projektowej,
2)dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robdt okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowym,
3)wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

N

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokot
Koniecznosci zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw
opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robot, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewédztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdét po analizie zatwierdza Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokét Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz z
wyceng kosztow. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektowa.

4. Wykonanie jakichkolwiek robo6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

5. Zmiany wynikajgce z poleceh, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

§8

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkdéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
KC i ustawy Prawo Budowlane,

2) przekazanie terenu budowy — w terminie najpézniej 14 dni od dnia zawarcia umowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

5)przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglagdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwaranciji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2)oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdwienia,

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika wskazanego w ztozonej ofercie, a w przypadku

koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

4) przestrzeganie ogdoinych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w dokumentacii

projektowej,

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

f)dziennik budowy;,
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g) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

h) protokét odbioru robét czesciowych,

i) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji zamdwienia
oraz wykazanych w SST,

j) dokumentacje projektowg i powykonawcza.

6) Opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do
zatwierdzenia:

d) szczegotowy harmonogram rzeczowy zgodnie z postawieniami § 6,
e)plan BIOZ,
f)plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

7) kontrola jako$ci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robot czesciowych i odbioru
koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11)utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w
okresie trwania realizacji projektu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszty z
tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszag
by¢ ujete w kosztach ogdlinych budowy,

12) W przypadku korzystania z sagsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

13)staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

14) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz

zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na
jakosc robét lub termin zakonczenia robat,

16) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

17)realizacja robot zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

18) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktorym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegdlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robot podlegajacych wymaganiom szczegélnym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

19)przed przystgpieniem do robdot dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z
wytycznymi SST.

20) Informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itd.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)
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wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zaméwienia.

5. Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 8
dziatu 1l SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

§9
Nadzor inwestorski
1. Zamawiajgcy zapewni nadzoér inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziata¢ w zakresie okreslonym w
ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Pan Bogdan Nowak —
Naczelnik Wydziatu Mostéw. W przypadku nieobecno$ci Pana Bogdana Nowaka funkcje
przedstawiciela Zamawiajgcego petnita bedzie pan Czestaw Ksigdz — Specjalista w Wydziale
Mostow.

§10
Przedstawiciel stron

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............ccccccoiiiiiiiniiiie, *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 3 moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu dos$wiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

. Zamawiajagcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pézniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

=

n

w

~

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swodj koszt oznakowanie robdt w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12
Wymogi materiatlowe
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
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ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 ze zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w SST.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioru roboét czesciowych,
¢) odbiér koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
d) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,
e) odbidér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie po wykonaniu komory lub konstrukcji przepustu zgodnie z
przedmiotem umowy. Odbior czesciowy robét dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy. Odbior czesciowy bedzie podstawg do
wystawienia faktury, o ktérej mowa § 4 ust. 1 pkt.1) umowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
(operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

5. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob
i sprawdzen.

6. Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego -
przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika
RDW przy udziale Wykonawcy.

7. Komisja odbioru robot przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do
odbioru koncowego. Sporzadzenie protokotu odbioru korcowego planowane jest w terminie 21 dni
od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowo$ci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu roboét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie beda miaty wptywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba
ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig
inaczej, zgodnie ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawieraé ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru koricowego.
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11.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

12. Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robot
naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

13.0dbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robo6t z dokumentacja projektowag i SST.

15. W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

16. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy (operat kolaudacyjny):

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robét w terminie
umownym,

b) wyliczenie potragcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robét.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny, zgodnie 2z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,

d) uwagi dotyczgce realizacji robot,

e) opinie technologiczng sporzgdzong przez kierownika budowy na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Dokumentacje powykonawczg (PB i PW) z naniesionymi zmianami wraz 2z nazwami
wbudowanych materiatéw lub urzgdzen (potwierdzenie rysunkdéw przez kierownika budowy
z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane) idodatkowag
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty zamienne, technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.)

6) Specyfikacje techniczne,

7) Protokét przekazania terenu budowy.

8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym (oryginat).
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11)Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne),
certyfikaty, deklaracje wtasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o
dopuszczeniu do wbudowania materiatu

13) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych przed i
po ich zakryciu np. posadowienia, tawy, ptyta itd.

16) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uwzgledniajgcg potozenie konstrukciji przepustu na
dziatkach ewidencyjnych z zaznaczeniem granic dziatek ewidencyjnych w kolorze.

17) Mape sytuacyjno - wysokosciowg powykonawczg / powykonawczg dokumentacje geodezyjno -
kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape zasadnicza/.

18) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

19)Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotycza, data) w nazwie pliku na ptycie CD
( zdjecia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1600x1200, w folderach z danego dnia).
Zdjecia powinny pokazywac obiekt z goéry, boku, od spodu oraz wykonywane roboty w tym
zanikajace i inne wazne zdarzenia dla udokumentowania wiasciwej realizacji i odbioru robét —
tylko w wersji elektronicznej.

20) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYJNY nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej np. pliku PDF

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na

terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,
19. Badania o ktérych mowa w ust. 18 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2)za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie gwaranciji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzieh zwioki od uptywu terminu na usunigecie wad wyznaczonego w trybie
§ 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
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okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzieh zwioki;

6)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7)z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki;

8)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9)z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10)z tytutu zatrudnienia przy realizacji rob6t szczegétowo wskazanych w opisie zamoéwienia w
oparciu o0 inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikbw w oparciu 0 umowe O prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ ustalonej
kary umownej.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady na
zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw na okres * miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatlgcznik do umowy (karta
gwarancyjna).

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych Iub

niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie

trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robot zgodnie z § 13 umowy.
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2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.

6. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwroécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiluzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Rozwiazanie lub odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robot w terenie 14 dni od
dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Woykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do nalezytego
wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, mimo
wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z SST, niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania go
do nalezytego wykonania umowy;

6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikow w oparciu 0 umowe o
prace;

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamdwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci przedmiotu umowy.

2) zajdzie koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego;

3. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
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z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w skfadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powofania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstagpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych.

7) protokét odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

prawidiowego wykonania czesci umowy.

§18

Ubezpieczenie
. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500 000 zt  obejmujacg  ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robo6t do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.
3.Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamodwienia
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
odpowiednio polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
§19
Zmiany umowy
. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1) opbdznienia w przekazaniu terenu budowy,
2)opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,
3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,
4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
5)konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,
6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw na
realizacje zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
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dostosowane,
7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,
8)dziatania sit natury;
9) wystgpienie sity wyzszej;
10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;
11) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamoéwienia;
12) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatow;
13)wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
14) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane
terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z
ww. powoddéw nie moze powodowaé dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony
Wykonawcy.

. Przypadki okreslone w ust. 1 pkt 6, 12, 13 i 14 moga dotyczyé zmiany umowy w zakresie

wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalnie do 20% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3
umowy.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nie

objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zmiana umowy w ftrybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§20
Postanowienia konncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewoddzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢é umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca :
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Zatgcznik do umowy nr 4

WZOR : KARTA GWARANCYJNA

Budowai przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.
Zadanie NI ... - oo riri i e e reeeeeaeeaeeraaeearaaeanraranean

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatosc i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn. Budowa
i przebudowa przepustéw z podziatem na zadania.

4= Lo =1 1 L= Y0 1 PPN

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robét
lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru kocowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne na
to pozwola.

4. Wykonawca  zobowigzany do  zawiadomienia na  piSmie = Zamawiajgcego
0 usunieciu wad Ilub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robot)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) mlejscowosc ......... dn/a .........
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJGC ...ttt e et e e e e e b b e e e e e e e abe e re e e e s anbbr e e e e enees

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

AT =1 (=TT L=

aF= T2 Lo F= o 11U P PP PPP PRI
realizowanym w ramach Umowy nr...........cccccevieeeeinnnenn. ZdNia. .

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
DrUtto ...
zgodnie z fakturg VAT NI ... ZdANIA i

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zapfate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

(Podpis)
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