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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo
— Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172 w m. Barwice

SPIS TRESCI:

Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami

Dziat | Zamawiajgcy

Dziat Il Tryb udzielenia zamdwienia

Dziat Il Opis przedmiotu zaméwienia

Dziat IV Termin realizacji zamowienia

Dziat V Podwykonawstwo

Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu

Dziat VI Podstawy wykluczenia

Dziat VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Dziat IX Spos6éb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie osoéb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Dziat X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

Dziat X Zmiana tresci SIWZ

Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium

Dziat XIII Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg

Dziat XIV Opis sposobu przygotowania ofert

Dziat XV Miejsce i termin sktadania ofert oraz otwarcia ofert

Dziat XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

Dziat XVII Uniewaznienie postepowania

Dziat XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Dziat XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

Dziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dziat XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

Dziat XXII Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Dziat XXIII Pozostate informacje

Rozdziat B: Wzory dokumentéw skiadajacych sie na oferte

Zatgcznik Nr 1 - 1.2:  Formularz — ,Oferta”

Zatgcznik Nr 2: Oswiadczenie  Wykonawcy dotyczace braku podstaw do  wykluczenia
z postepowania

Zatgcznik Nr 3: Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
Zatgcznik Nr 4 - 4.2 Doswiadczenie wykonawcy
Zatgcznik Nr 5 - 5.2 Wyceniony Przedmiar Robot

Zatacznik Nr 6: Zobowigzanie do udostepnienia zasobow
Rozdziat C: Opis przedmiotu zamoéwienia
Rozdziat D: Projekt umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1.

w

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

tel. (94)342-78-31, fax. (94)342-43-28, e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,

75-122 Koszalin.

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW-6.381.164.2020.8.3.5

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej
podane oznaczenie.

DZIAL Il Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1843 ze zmian).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zaméwieh publicznych, o ktérej mowa
w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

Zamédwienie obejmuje: Przebudowy drég na terenie dziatania RDW w Koszalinie w podziale
na zadania: Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2
Przebudowa DW 172 w m. Barwice.

Przedmiot zamdwienia zostat szczegotowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robdt,
Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

Nazwy wiasne zawarte w dokumentacji przetargowej sg przykladowe. W przypadku
wystgpienia w dokumentacji nazw wiasnych zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatdow i produktow rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy
i produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametréw réwnowaznosci materiatom
i produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania materiatéw lub
produktow réwnowaznych Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
ztozy¢ opis materiatéw i produktéw réwnowaznych, zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji postepowania odniesieA do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne. W przypadku zaoferowania rozwigzan
rownowaznych Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazac,
ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

llekro¢ w opisie przedmiotu zamdwienia wystepujg odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych dodaje
sie po ich brzmieniu zwrot ,lub rwnowazne”.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

6. Kody CPV: CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
7. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.
8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czesciowych. Oferty mozna skfadac
w odniesieniu do wszystkich czesci. Opis czesci zamdwienia.
Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany obejmuje nastepujgce
roboty budowlane:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktow wysokosciowych,
— opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;
— wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno;
— wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3;
— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;
— wykonanie oznakowania poziomego;
— roboty wykonczeniowe; w tym: scinanie oraz uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym
0/31,5;
— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/.

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice obejmuje nastepujgce roboty

budowlane:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych;

— wykonanie wykopow w gruncie kat I-11;

— frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno gr 7cm;

— wykonanie warstwy -wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;

— ulozenie geosiatki z witokien szklano-weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie
120x200 kN/m;

— przetozenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;

—  przetozenie zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr.8 cm;

— przebrukowanie azyli dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na betonowg
kostke brukowg gr 8cm koloru czerwonego;

— przetozenie kostki kamiennej 14-17cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm
z wypetnieniem spoin masg epoksydowg oraz kostki kamiennej 10x10 na posypce
cementowo piaskowej gr 10 cm z wypetnieniem spoin (rondo);

— rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowe;j ;

— ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem;

— regulacja wysokosci kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej C12/15
z oporem oraz kraweznika kamiennego 15x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem;

— przetozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szer.20 cm oraz
szer. 30 cm na tawie betonowej C12/15 gr 12 cm;

— utozenie scieku z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm , szerokos¢ Scieku 20cm;

— regulacja pionowa wpustéw ulicznych, studzienek rewizyjnych, studzienek
telekomunikacyjnych;

— wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

— montaz nowych pylonéw U-5b;

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujacych/;

— $&cinanie pobocza oraz uzupetnienie pobocza destruktem asfaltowym gr 10 cm;

— uzupetnienie poboczy humusem gr 5 cm z obsianiem trawa;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

10.

— odtworzenie rowu z profilowaniem i obsianiem skarp trawg

— rozebranie drogowych korytek sciekowych pétokragtych;

— ulozenie Sciekdw drogowych przykrawedziowych z prefabrykowanych elementéw
trojkatnych betonowych 50x50x20 na tawie betonowej C12/15 gr 15 cm;

— ulozenie sciekdw skarpowych trapezowych z betonowych elementéw prefabrykowanych
na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é udzielenia zaméwien, o ktéorych mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

1) Przewiduje sie wykonanie robot o wartosci do kwoty 660 890,00 ztotych netto -
na Zadanie nr 1, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia podstawowego,
polegajagcych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych.

2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robot w trakcie trwania umowy,
a takze po jej zakonczeniu:

— z przyczyn uzasadnionych spotecznie;

— w celu poprawy bezpieczehstwa ruchu drogowego;

— w przypadkach uzasadnionych technologig;

— w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

3) Wycena robdt sporzgdzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od sSrednich wartosci cen
okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy.

4) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci

objete zakresem zamdwienia szczegdolowo wymienione w WPR, polegajgce na pracy

wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Sposob weryfikacji zatrudnienia pracownikéw zostat okreslony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonhczenia realizacji robét: do dnia 30.11.2020 r.
Termin zakonczenia zamdwienia: do dnia 07.12.2020 r. (do 7 dni po zakonczeniu robét).

DZIAL V Podwykonawstwo

1.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zada wskazania czesci zamowienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcéw firm
podwykonawcéw.

Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamoéwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego
okresla art. 143c ustawy - Prawo zamowien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1.

2.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:

wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

1) dla zadanianr 1:
- min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 1333) drég o nawierzchni bitumicznej, kazda o wartosci min. 800 000,00 PLN brutto

2) dla zadania nr 2;

- min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333) drdg
0 nawierzchni bitumicznej, kazda o wartosci min. 600 000,00 PLN brutto.

Pod pojeciem drogi, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okreslone w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w paristwach Unii Europejskiej, paristwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji
Handlu w sprawie zamdéwien rzgdowych i paristwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych,
ktoérych strong jest Unia Europejska.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, wykonaniem rob6t budowlanych winien wykaza¢ sie jeden
z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot,
na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedno zadanie, Wykonawca moze wykaza¢ jako
doswiadczenie te same roboty na kazde z zadah pod warunkiem, ze bedg obejmowaty
odpowiednio zakres okreslony w warunku dla danego zadania.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczagca ww. warunku udziatu
w postepowaniu wyrazona bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢
w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia
0 zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie
opublikowany sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli
przed publikacja ogloszenia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice
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w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodni¢

Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych

podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu

do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu

umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajgcy bedzie zgda¢ dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach kiérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Ilub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne

lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na

zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizaciji

ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktdrym mowa w pkt 2 niniejszego

dziatu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty

na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.

Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktdérego oferta zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,

a nastepnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VII Podstawy wykluczenia

1.

Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy —
Prawo zamodwien publicznych w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym
przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majagtku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2020
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poz. 814) lub ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu
upadfosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1228).

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego sSrodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci,
w szczegolnosci  udowodni¢  naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych srodkoéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie,
jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamodwienia oraz nie uptynagt okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegodlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych
mowa w pkt 4.

DZIAL VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcédw musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamoéwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(zatgcznik nr 21 3).
W przypadku wspdlnego ubiegania sie¢ o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia
sktada kazdy z Wykonawcow.
Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie
na ich zasoby — warunkéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajgcemu os$wiadczenie
0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
W przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. oswiadczenie skfada kazdy z Wykonawcow
skfadajgcych oferte wspdina.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie,
aktualnych na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:
1) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
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10.

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych na formularzu p.n.

,Doswiadczenie Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi
potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Do wykazu nalezy dotaczyé dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty zostalty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia, dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, niezaleznie
od charakteru prawnego fgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wpykonawca nie jest obowigzany do ziozenia os$wiadczen Ilub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub
moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U.
2020.346 z pézn. zmian.)

Zatem w przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczeh Iub
dokumentéw, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku gdy wykonawca powota sie na dokumenty bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego winien on wskaza¢ nazwe postepowania, w ktorym dokumenty byty
ztozone.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo 0osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego witasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii

dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii oSwiadczenia sporzgdzonych w postaci papierowej wtasnorecznym podpisem.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia publicznego, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego
Z nich dotycza.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zwroci¢ sie do wiasciwych organéw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy,
0 udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu.
Dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.
W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostala wspolnie przez dwéch lub
wigecej Wykonawcow, na wezwanie Zamawiajagcego winni oni zlozy¢ oswiadczenia
i dokumenty, o ktérych mowa w Dziale VIII pkt 5, w sposéb nastepujacy:
1) odpis z wtasciwego rejestru - sktada kazdy z Wykonawcow skfadajgcych oferte wspding;
2) formularz ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy wskazane roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone, sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcow skfadajgcych oferte wspding.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126 ze zm.).
Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 1, oswiadczen Ilub
dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 — ustawy Prawo
zamowien publicznych, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, oswiadczenia i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg
wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich zilozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, ze pomimo ich ztozenia uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego i Wykonawcy, wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyjasnienia, o$wiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcdéw podczas postepowania o udzielenie
zamowienia bedg przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie ww. dokumentow za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.
Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ - réwniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, muszg by¢ ztozone wytgcznie w formie pisemne;j.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomoca faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych.
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DZIAL X Tryb skladania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwilocznie udzielic wyjasnien,
jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat
do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktoérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

TreS¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia, bez ujawniania zrodta zapytania oraz udostepnia
te tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ wyjasnieh albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przediuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiladania wnioskéw
0 wyjasnienie tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji Zamawiajgcy zamieéci na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdéwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamowienh Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajgcy przediuza termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow,
ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, na ktorej
udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:

dla zadania nr 1 — 9 000,00 zt (stownie: dziewie¢ tysiecy ztotych 00/100);

dla zadania nr 2 — 6 000,00 zt (stownie: sze$¢ tysiecy ztotych 00/100);

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkow pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu skfadania ofert, tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;
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W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢
bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposéb,
aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty, np. umieszczony
w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentéw.
Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie
zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta
do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznoéciach okredlonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46
ust. 1-2 i 4 ustawy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie,
nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ust. 5 ustawy.

Zamawiajacy zgdaé bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL XIll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu, o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie.
Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Jezeli przedituzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca na wybrane zadanie lub zadania moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgca jedng,

jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert na jedno zadanie spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce na to zadanie.

Oferta musi obejmowac catos¢ zamdwienia w zakresie zadania, ktérego dotyczy.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (Zatgczniki 1.1 - 1.2 do rozdziatu B SIWZ)
w zaleznosci na ktére zadanie/a Wykonawca sktada oferte;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

10.

11.

12.

2) os$wiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu (Zatgcznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium,

5) Woyceniony Przedmiar Roboét (Zatgczniki nr 5.1- 5.2 do rozdziatu B SIWZ) zaleznosci
na ktére zadanie/a Wykonawca sktada oferte;

6) petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie
do reprezentacji nie wynika z wlasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informac;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamowienia — w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia lub jego czesci, polega na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych (Zatgcznik nr 6 do rozdziatu B SIWZ).

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wifasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa,
to petnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty.
Zamawiajgcy uznaje, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie
czynnosci wymienionych w pkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi byé w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
Wykonawcy wspoélnie sktadajgcy oferte muszg zlozy¢ petnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich  Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okre$lit wzory
w formie zatgcznikow, winny byé sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.
Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
(recznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).
Kazda poprawka w treéci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez
Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.
Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.
W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykazacC przedktadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym
wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobag
potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogg
stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomos$ci podczas otwarcia
ofert.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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13.

14.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwag
(firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Oferta na: Przebudowy drog w podziale na zadania: Zadanie nr ..............
Nie otwieraé¢ przed dniem 14.10.2020 r. godz. 12:00

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢
zmiany do ztozonej oferty. O$wiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢é doreczone
Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu skfadania ofert.
Oswiadczenie winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1.

Oferte w formie i treSci zgodnej z niniejszga SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie

Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,

75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020 r.

godz. 11:50

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie

zwrocone wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewddzkich

w Koszalinie, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 14.10.2020 r.

godz. 12:00

Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest

jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwitocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieéci na swojej stronie internetowej:

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert

1.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najwyzszy bilans punktow
w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena,,G”-waga 60 pkt
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Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,cena’:

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C —ilos¢ punktow = X 60

Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwaranciji ,,G”—waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji’ bedzie rozpatrywane na podstawie terminu
gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy.
Sposob przyznania punktow w kryterium ,,Dodatkowy okres gwaranc;ji”:
1) za dodatkowy okres 6 miesiecy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbe punktéw

G =5 pkt

2) za dodatkowy okres 12 miesiecy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbe punktow
G = 10 pkt

3) za dodatkowy okres 18 miesiecy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbe punktow
G = 15 pkt

4) za dodatkowy okres 24 miesiecy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbe punktow
G = 20 pkt

Maksymalna ilos¢ punktow wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20
punktow za dodatkowy okres gwarancji 24 miesigce.

Dodatkowy okres gwarancji nalezy zadeklarowa¢ w pkt 5 formularza oferty poprzez
zaznaczenie wybranego pola.

c) Doswiadczenie kierownika budowy ,,D”—waga 20 pkt

Zamawiajacy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkciji

kierownika budowy lub kierownika robo6t na robocie budowlanej polegajacej na budowie

lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r. p0z.1333 z pézn. zm.):

1) dlazadanianrl
- drogi 0 nawierzchni bitumicznej, o wartosci min. 800 000,00 zt brutto kazda, przy
czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy peni¢ nieprzerwanie co
najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych;

2) dla zadanianr 2
- drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartosci min. 600 000,00 zt brutto kazda,
przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie
co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych.

Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 10 pkt

- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt

- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt

W przypadku ziozenia oferty na dwa zadania, Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie tej
samej osoby na wszystkich zadaniach.

Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
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Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktow za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny doswiadczenia
kierownika budowy.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie
w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartoS¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP
dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien
Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany s$redni kurs NBP,
Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed publikacja ogtoszenia.

3. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D

gdzie:
C — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranc;ji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

4. Zamawiajgcy wybierze na dane zadanie oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriéw
oceny ofert okreslonych powyzej.
Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej na dane zadanie z uwagi
na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktorzy ziozyli te oferty, do
ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie rownoczesnie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktdrzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIIl Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

3. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwoéch miejsc
po przecinku i obejmowacé catkowity koszt wykonania zamowienia.

4. Ceny jednostkowe okreSlone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamowienia.

5. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca, skfadajac oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzic¢
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujagc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

A
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DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zaméwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy zada przedtozenia umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow.

Umowa konsorcjum, winna zawieraé, co najmniej

1) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego
swoim zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegodlnych stron umowy,

3) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwaranciji jakosci i rekojmi.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie

uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

i kopie dokumentow potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie”

do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong

polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:

- dla Zadania nr 1 na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 z.

- dla Zadania nr 2 na kwote nie nizszg niz 800 000,00 zt

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu

polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy  ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 5% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. I/0 Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢é ztozone w oryginale
i wystawione na: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewaddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wplywu $rodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z treSci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
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10.

do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficijenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakfadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysoko$ci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktdérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego O niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okres$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnoS¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie
zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywacé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wifasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie
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10.

11.

12.

13.

14.

5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikaciji
istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzigé
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu
do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyta niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien
SIWZ, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie
0 zamowieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia
do postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie lIzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sgdu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODOQO”, informuje, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowac¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl — Anna Stefanow;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdéb
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zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo Zzgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAL XXIll Pozostate informacje

1.

o gahrwN

Wzér umowy w sprawie zaméwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawcg, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeh w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda realizowane w ztotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

KIOK

DY BB

; mgrznz Michat Zuber

Koszalin, dnia 28.09.2020 roku.
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE
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ZALACZNIK NR 1.1

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
w Koszalinie

ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowy drég w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw
spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM/MY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/MY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIUHO: . ..ttt e e e e e e e st e e e e e s e eeeeeeas ).

4. OSWIADCZAM/MY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej wymaganej
gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM/MY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
O o okres 6 miesiecy

O o okres 12 miesiecy
O o okres 18 miesiecy

O o okres 24 miesiecy

Zaznaczy¢ odpowiednio.

W przypadku braku zaznaczenia lub zaznaczenia wigcej niz jednego pola, dokonania poprawek w treSci
Zamawiajgcy nie przyzna punktéw i uzna, ze Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy, zgodnie z
o$wiadczeniem zawartym w pkt 4 Formularz oferty.

6. OSWIADCZAM/MY, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM/MY, Ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu lll SIWZ
zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM/AMY, ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamoéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
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wymaganych uprawnien jn:

Funkcja
Imig i nazwisko
Data wydania uprawnien

Doswiadczenie po uzyskaniu

uprawnien, dla oceny kryterium

,Doswiadczenie kierownika
budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét, warto$¢
robot drogowych brutto)

Wykonawca robét
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imig i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkciji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 . -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2020r. poz.1333)
drég o nawierzchni bitumicznej
o warto$ci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz
800 000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odnosnie
kazdej roboty nalezy petni¢
nieprzerwanie co najmniej przez
okres
30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos$¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja:

W' przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny dos$wiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu
doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE/MY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

AKCEPTUJE/MY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM/MY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamaowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslisSmy wadium w wysokosci 9 000,00 PLN w formie/
TOMMACK .o

DEKLARUJE/MY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/MY, ze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nizej
wskazanych czesci zamodwienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC(RLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktdérym zostanie powierzona
nastepujgca czes¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC (PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze sposdb reprezentacji spétki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIA JESt NASIEPUIGCY: ..t e

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/MY, ze =zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, ze jestesmy:
[] mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem*

[ 1 duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spehiat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdéw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w zlotych 2 milionédw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maly przedsigbiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tacznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 10 miliondw euro - i ktory nie jest mikroprzedsiebiorca;

Sredni przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice
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19.
20.

b) osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobow i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajgcy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsigbiorcg ani matym przedsiebiorca.
OSWIADCZAM/MY ze oferta nie zawiera/zawiera (wlasciwe podkres$lié) informagii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa lub niewystarczajagcego uzasadnienia, informacje te zostang uznane
za jawne.

Oferte niniejszg skladam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé
na adres:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice
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ZALACZNIK NR 1.2

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Koszalinie

ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowy drég w podziale na zadania:

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspdlnikow

spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

SKLADAM/MY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

OSWIADCZAM/MY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIULLO: . ...t e e e e e e e e e e e ).

OSWIADCZAM/MY, Ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej wymaganej
gwarancji na okres 36 miesiecy.

OSWIADCZAM/MY, ze wydluzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
O o okres 6 miesiecy

O o okres 12 miesiecy
O o okres 18 miesiecy

O o okres 24 miesiecy

Zaznaczy¢ odpowiednio.
W przypadku braku zaznaczenia lub zaznaczenia wiecej niz jednego pola dokonania poprawek w tresci
Zamawiajgcy nie przyzna punktéw i uzna, ze Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy, zgodnie
z o$wiadczeniem zawartym w pkt 4 Formularz oferty.

OSWIADCZAM/MY, ze wykonamy przedmiot zamdwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

OSWIADCZAM/MY, ze do realizacji zamdwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu lll SIWZ
zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice
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8. OSWIADCZAM/AMY, ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu

wymaganych uprawnien jn:

Funkcja
Imig i nazwisko
Data wydania uprawnien

Doswiadczenie po uzyskaniu

uprawnien, dla oceny kryterium

,Doswiadczenie kierownika
budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robot, warto$¢
robét drogowych brutto)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robot na
wskazanym zadaniu
od dzier/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania uprawnien:

petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot
na robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub
przebudowie (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz.U. 2020r. poz.1333)
drég o nawierzchni bitumicznej
0 wartosci robét drogowych
kazdej nie mniejszej niz
600 000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odnosnie
kazdej roboty nalezy petni¢
nieprzerwanie co najmniej przez
okres
30 dni kalendarzowych

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Rodzaj nawierzchni

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ robét drogowych
brutto

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych robét
(budowa/przebudowa)

Wartos¢ rob6t drogowych
brutto

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-clrok)
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do oceny doswiadczenia kierownika budowy.
W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg liczone do okresu
doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE/MY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Warunkéw Zaméwienia.
AKCEPTUJE/MY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM/MY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamaowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 6 000,00 PLN w formie/
TOMMACK .o

DEKLARUJE/MY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/MY, Zze powierzymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nizej
wskazanych czesci zamdwienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA WARTOSC(RLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona
nastepujgca czes¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC (PLN) LUB PROCENTOWA
PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/MY, ze sposdb reprezentacji spétki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIA JESt NASTEPUJGCY: .ottt e

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM/MY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, ze jestesmy:
[] mikroprzedsiebiorstwem bgdZz matym przedsiebiorstwem lub $rednim przedsiebiorstwem®*

[] duzym przedsiebiorstwem

Mikroprzedsiebiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w zlotych 2 milionédw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 2 milionéw euro;

Maly przedsigbiorca - przedsigbiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tacznie
nastepujgce warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w ztotych 10 milionéw euro - i ktory nie jest mikroprzedsiebiorca;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice
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19.
20.

Sredni przedsiebiorca - przedsiebiorca, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tgcznie
nastepujace warunki:

a) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz

b) osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardéw, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
rownowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty réwnowartosci w ztotych 43 milionéw euro - i ktéry nie jest mikroprzedsigbiorcg ani matym przedsiebiorca.

OSWIADCZAM/MY ze oferta nie zawiera/zawiera (wlasciwe podkres$lié) informagii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa lub niewystarczajacego uzasadnienia, informacje te zostang uznane
za jawne.

Oferte niniejszg sktadam(y) na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé
na adres:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice
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ZALACZNIK NR 2

Nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Przebudowy drég w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany
Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. .. ustawy Pzp (poda¢ majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce Srodki
naprawcze:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu,

(poda¢ petng nazwe / firme, adres, a takze w zaleznoSci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamaoéwienia.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice
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ZALACZNIK NR 3

Nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Przebudowy drég w podziale na
zadania: Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany, Zadanie nr 2 —
Przebudowa DW 172 w m. Barwice,

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie

O min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia

07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333.) drég o nawierzchni bitumicznej
kazda o wartosci min. 800 000,00 PLN. brutto w przypadku Zadania nr 1

O min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333.) drég o nawierzchni bitumicznej
kazda o wartosci min. 600 000,00 PLN. brutto w przypadku Zadania nr 2

(zaznaczy¢ odpowiednio)

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
= T\ = = T =Y Lo T P (wskaza¢ jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 4

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY
FORMULARZ SKLADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
(NIE SKLADAC WRAZ Z OFERTA)

Nazwa Wykonawcy

Skfadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na: Przebudowy drég w podziale na zadania:
4= o - T 1= o1 N

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonalismy nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne
z warunkiem zawartym w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét Czas realizacji Podmiot na rzecz
Nazwa zadania budowa lub przebudowa drogi, rodzaj od (dzien/m-c/rok) ktérego roboty
nawierzchni, warto$¢ robét brutto do (dzief/m-c/rok) zostatly wykonane
Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa *
......... Od e,
Rodzaj nawierzchni (dzier/m-clrok)
ORI )  COPI )
o o T
(dzieri/m-clrok)
Wartos¢ robét brutto:
Rodzaj wykonanych robét
Budowa/przebudowa *
............................................. od o
Rodzaj nawierzchni (dzier/m-cirok)
(o ) (o [o I (o )
(dzieri/m-clrok)
Wartos¢ robét brutto:

*nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 5.1

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Wykonawcy

Przebudowy drég w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo — Drzewiany

Cena .
N7 T Opis robot Jm llosé | jednostkowa | Vartosc
poz. ST [zt netto]
[z} netto]
1 2 3 4 5 6 7
od km 0+010 do km 3+510 odc. Mostowo- skrzyz. Rekowo
1 01_51'_01 Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych km 3,500
> D- Opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji kol 1
00.00.00 | ruchu P
D- Wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawczej nawierzchni
3 05.03.05b | z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 w ilosci $rednio M
. A . o : g | 2160,00
D 150kg/m? wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg

04.03.01 | asfaltowg (3460 x 4,10 + 215 /zjazd/ x 0,150

Nawierzchnia z SMA8 dla KR3 gr. 3 cm, warstwa $cieralna,

05 02‘13 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows,
4 D a spoinowaniem tasmg polimeroasfaltowg oraz smarowaniem | m? | 14335,00
040301 | Krawedzi zewnetrznych asfaltem
(3460 x 4,0+(40x6)+255 /zjazdy/
Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno gr
D- warstwy 3 cm- destrukt skladowany na terenie budowy , 2
5 ) m 280,00
05.03.11 | zagospodarowany przez inwestora
40x6+40
D- Oznakowanie poziome grubowarstwowe gtadkie
6 07.01.01 chemoutwardzalne - linie krawedziowe m? 840,00
7 | 3500 x 0,24
7 D- Ustawienie stupkéw prowadzgcych U-1a /uchylne szt 202
07.02.02 | samopionujgce/ z cyframi 201 x 2 ( odc. Mostowo- Drzewiany ) )
Scinka poboczy z wywozem urobku w miejsce wybrane
8 D- przez Wykonawce oraz uzupetnienie poboczy kruszywem m? | 624000

06.03.01 | niezwigzanym 0/31,5 gr. 15cm - z dowiezieniem materiatu
przez Wykonawce 3460 x (0,75+1,0)+ 185 /zjazdy/

RAZEM NETTO:

Podatek VAT 23%

OGOLEM BRUTTO:

(podpis i pieczeé Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 5.2

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Wykonawcy

Przebudowy drog w podziale na zadania:

Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 172 w m. Barwice

Cena

Nr | Numer . . . - Wartosé
Opis robot Jm llosé jednostkowa
poz. ST [z} netto] [z} netto]
1 2 3 4 5 6 7
od km 18+400 do km 19+580 rondo DW 172/ DW 171 z dojazdami
1 01_51-_01 Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych km 1,300
5 D- Wykonanie wykopdw w gruncie kat I-11l z wywiezieniem m? 50.00
02.01.01 | urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce '
Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno
D- gr. warstwy 7 cm z wywozem na magazyn OD Bobolice 2
3 - - o m 9168,00
05.03.11 | pozostatej czesci po uzupetnieniu pobocza
(864,0+360,0+360,0+350,0+5 356,0+14,0+8,0+10+1846)
Wykonanie warstwy wigzaco-wyrownawczej nawierzchni
D- z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 w ilosci $rednio
5 L Co :
4 05.03.05b | 100kg/m? wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg Mg 925.00
D- asfaltowg
04.03.01 | (864,0+360,0+360,0+350,0+5 356,0+14,0+8,0+10+1846 +
zjazdy 80,0) x 0,100)
Nawierzchnia z SMA8 dla KR3 gr. 3 cm , warstwa
D- Scieralna, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
05.03.13a , . . , ,
5 D- asfaltowa, spoinowaniem tasma polimeroasfaltowg oraz m 9168,00
04.03.01 | Smarowaniem krawedzi zewnetrznych asfaltem
(864,0+360,0+360,0+350,0+5 356,0+14,0+8,0+10+1846)
6 D- Utozenie geosiatki z widkien szklano-weglowych o m2 100.00
05.03.26 | wytrzymatosci na rozcigganie 120x200kN/m szer. 1,95 m '
b Przetozenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6
7 105 03' 93 | CMNa podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm m? 70,00

(15,0+8,0+23,0+6,0+8,0+10,0)

D- Przetozenie zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
8 05.03.23 | Na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm m? 40,00
(10,0+10,0+20)

Prze brukowanie azyli dla pieszych z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm (z wywozem do OD Bobolice) na

9 05.53-.23 kostke brukowg betonoqu gr. 8 cm koloru czerwonego na | m? 94,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
(11,0+7,0+6,0+14,0+4,0+3,0+26,0)
D- Przetozenie kostki kamiennej 14-17 cm na podsypce
10 05.03.01 cementowo-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem spoin m? 4,00
o masg epoksydowg (rondo)
Przetozenie kostki kamiennej 10x10 cm na podsypce
D- . . Lo .
11| 950301 cementowo-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem spoin m? 12,00
o (rondo) (8,0+4,0)
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie
D- betonowej - z wywozem materiatu w miejsce wybrane
12\ 010204 przez Wykonawce m 227,00
33,0+40,0+45,0+30,0+3,0+6,0+28,0+12,0+8,0+8,0+14,0
D- Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie
13 08.01.01 | Petonowej C12/15 z oporem m 227,00
o (33,0+40,0+45,0+30,0+3,0+6,0+28,0+12,0+8,0+8,0+14,0)
D- Regulacja wysokosci kraweznika betonowego15x30 na
14 08.01.01 | fawie betonowej C12/15 z oporem m 46,00

(8,0+7,0+11,0+20,0)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

D- Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego 15x30 cm
15 | h5 01024 | N@ tawie betonowej C12/15 z oporem m 20,0
10,0+10,0
Przetozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej
16 D- kostki brukowej 20x10x8 szer. 30cm, na fawie betonowe;j m 4400
08.05.01 | C12/15 gr. 12cm ze spoinowaniem tasma polimeroasfal- '
towg w miejscach potaczenia z nawierzchnig
D- Przetozenie Scieku przykraweznikowego z betonowej
17 08.05.01 kostki brukowej 20x10x8 szer. 20cm, na fawie betonowe;j m 11,00
C12/15 gr. 12cm
18 D- Utozenie Scieku z kostki kamiennej nieregularnej wys. m 15.00
08.05.03 | 10cm, szerokos$¢ scieku 20cm '
19 07'52"03 Montaz nowych pylonéw U-5b (azyle, rondo) szt. 4
20 D- Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a /uchylne samo-
07.02.02 | pionuiace/ z cvirami szt. 16
pionujgce/ z cy
D- Scinka pobocza z wywozem urobku w miejsce wybrane
21 | o6.0301 | Przez Wykonawce oraz uzupetnienie pobocza materiatem | m?2 686,00
z poz. 3, gr. 10cm - materiat Inwestora /240,0+346,0+100/
22 | o gg—) o Uzupetnienie poboczy humusem gr. 5 cm z obsianiem mz2 70,00
.03. trawg
D- Odtworzenie rowu z profilowaniem i obsianiem skarp
23 | 060401 |Z Wywiezieniem ziemi w miejsce wybrane przez Wyko- m 270,00
nawce przy gr. namutu 25-30 cm
24 D- Rozebranie drogowych korytek sciekowych pétokragtych
01.02.04 | z wywozem w miej wybrane przez Wykonawc m 165,0
wywoze ejsce wyi p y e
Utozenie Sciekéw drogowych przykrawedziowych z prefa-
D- brykowanych elementéw tréjkgtnych betonowych
25 | 080501 | 90x50x20 na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm ze spoi- m 150,0
nowaniem tasmg polimeroasfaltowg w miejscach pota-
czenia z nawierzchnig
D- Utozenie sciekéw skarpowych trapezowych z betonowych
26 08.05.01 elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo- m 16,0
piaskowej gr. 10cm
Oznakowanie poziome grubowarstwowe, gtadkie,
27 D- cht_amoutward_zalne _ _ _ _ m2 455,00
07.01.01 | _inie krawedziowe, segregacyjne, powierzchnie wytaczenia, P-
10, drobne elementy
28 03.82-.01 Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 12,0
29 03.52'.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 7,0
30 D- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych o szt 10
03.02.01 | wym.1,20x0,7m ’ ’
RAZEM NETTO:
Podatek VAT 23%:
OGOLEM BRUTTO:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 6

(piecze¢ podmiotu oddajgcego potencjat)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
(jesli dotyczy)

Dziatajgc na podstawie art. 22a ustawy - Prawo zamodwien publicznych oswiadczam,
iz zobowigzuje sie do oddania swoich zasobéw w zakresie

(okredlenie zasobu™ — zdolno$ci zawodowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwg: ,,Przebudowy drég w podziale na zadania:

Zadanie nr......... A a A A AR e e EeeseeseeREEE SR

nr sprawy: ZZDW - 6.381.164.2020.8.3.5
Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice




Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

/miejscowos¢/ /data/

/podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okreslajg w szczegodlno$ci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

C) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wykazane zdolnosci dotycza.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamoéwienie obejmuje roboty budowlane na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich
w Koszalinie wedtug ponizszych zakresow:

Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych,

— opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;

— wykonanie warstwy wigzaco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego i AC16W dla KR3;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;

— wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno

— wykonanie oznakowania poziomego;

— roboty wykonczeniowe; w tym: $cinanie oraz uzupetnienie poboczy kruszywem famanym
0/31,5;

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/;

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

— roboty pomiarowe i przygotowawcze: odtworzenie punktéw wysokosciowych;

— wykonanie wykopow w gruncie kat I-11;

— frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno gr 7cm;

— wykonanie warstwy -wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 gr 3 cm dla KR 3;

— ulozenie geosiatki z wiokien szklano-weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie
120x200 kN/m;

— przetozenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;

— przetozenie zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr.8 cm;

— przebrukowanie azyli dla pieszych 2z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na betonowag
kostke brukowg gr 8cm koloru czerwonego;

— przetozenie kostki kamiennej 14-17cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm
z wypetnieniem spoin masg epoksydowg oraz kostki kamiennej 10x10 na posypce
cementowo piaskowej gr 10 cm z wypetnieniem spoin (rondo);

— rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowe; ;

— ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem;

— regulacja wysokosci kraweznika betonowego 15x30cm na fawie betonowej C12/15
z oporem oraz kraweznika kamiennego 15x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem;

— przetozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szer.20 cm oraz
szer. 30 cm na tawie betonowej C12/15 gr 12 cm;

— ufozenie Scieku z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm , szerokos¢ $cieku 20cm;

— regulacja pionowa wpustow ulicznych, studzienek rewizyjnych, studzienek
telekomunikacyjnych;

— wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

— montaz nowych pylonéw U-5b;

— ustawienie stupkéw U-1a /uchylnych samopionujgcych/;

— Scinanie pobocza oraz uzupetnienie pobocza destruktem asfaltowym gr 10 cm;

— uzupetnienie poboczy humusem gr 5 cm z obsianiem trawa;

— odtworzenie rowu z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

— rozebranie drogowych korytek sciekowych potokragtych;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa
DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

— ulozenie s$ciekdw drogowych przykrawedziowych z prefabrykowanych elementéw
trojkatnych betonowych 50x50x20 na tawie betonowej C12/15 gr 15 cm;

— ufozenie sciekow skarpowych trapezowych z betonowych elementow prefabrykowanych
na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm.

WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ i Szczegdtowych Specyfikacjach nizej
wymienionych dla poszczegdlnych zadan:

Zadanie nr 1 — Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany

1) D-00.00.00
2) D-01.01.01
3) D-04.03.01
4) D-05.03.05b
5) D-05.03.13a
6) D-06.03.01
7) D-07.01.01
8) D-07.02.02
9) D-07.05.01

Wymagania ogélne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrownawczo-wigzgca
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa $cieralna
Scinanie i uzupetnianie poboczy

Oznakowanie poziome

Stupki prowadzagce

Bariery ochronne stalowe

Zadanie nr 2 — Przebudowa DW 172 w m. Barwice

1) D-00.00.00
2) D-01.01.01
3) D-01.02.04
4) D-02.00.00
5) D-02.01.01
6) D-03.02.01
7) D-04.03.01
8) D-05.03.01
9) D-05.03.05b
10) D-05.03.11
11) D-05.03.13a
12) D-05.03.23

Wymagania ogolne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Rozbiérki elementow drég i ulic

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Wykonanie wykopdéw

Regulacja pionowa urzgdzen obcych

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyréwnawczo-wigzgca
Frezowanie istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa Scieralna
Nawierzchnia z kostki betonowe;j

13) D-05.02.26 Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatkg z widkien szklano-weglowych

14) D-06.03.01
15) D-06.04.01
16) D-07.01.01
17) D-07.02.02
18) D-07.02.03
19) D-08.01.01
20) D-08.01.02a
21)D-08.05.01
22)D-08.05.03

Scinanie i uzupetnianie poboczy

Odtworzenie rowow

Oznakowanie poziome

Stupki prowadzagce

Montaz pylonéw

Ustawienie kraweznikéw betonowych
Przestawienie kraweznikéw kamiennych

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki z kostki kamiennej

Wykonawca bedzie odpowiedzialny:
- za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot;
- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoleh i uzgodnieh od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze polecié,
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aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z budowy.
Szczegobtowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét oraz SST.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
objete zakresem zamdwienia, szczegdtowo wymienione w WPR, polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 —
Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3. WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST itp. stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub oczywistych omytek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robét oraz
ma obowigzek przestrzega¢ przepisow BHP przy wykonywanych pracach. Roboty
prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizacji roboét tj. rozpoczecie roboét zgtasza
Wykonawca.

4. MATERIALY
Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robot i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysoka jako$¢ robot.

5. SPRZET
Sprzet uzyty do wykonania robo6t powinien byé zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robo6t i musi
zapewniaC wysokg jakos¢ robét.

6. KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie
budowlanym wynika z przepisow Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie drog do kierowania robotami budowlanymi
(zgodnie z ustawg — Prawo budowlane) lub réwnowazne wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polegac bedzie na:
1) kontroli uzytych materiatdw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),
2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okre$lonymi w umowie.
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8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 1.
Rozliczenie ptatnosci robot nastgpi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

10. OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac
od dnia odbioru korncowego robot i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.
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ROZDZIAL D: PROJEKT UMOWY Z ZAL ACZNIKAMI
UMOWANR .........ccuveeee.

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ I. pomiedzy:

Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

(w dalszej tre$ci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zm. ), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robd6t budowlanych
w ramach zamowienia pn. Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr .............
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem robot,
SST, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okreslajgcg przedmiot zaméwienia
i wskazaniami Zamawiajgcego.
3. Zakres i sposéb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) Wzor karty gwarancyjnej, stanowigca zatgcznik nr 4;
4) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik
nr5;

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji robot: 30.11.2020 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 7 dzien po zakonczeniu robot,
tj. do dnia 07.12.2020 roku.

4. Termin zakonczenia robot oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem
umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku
Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu
odbioru kohcowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym
w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg wraz ze zgtoszeniem robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

A
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n

Projektantom, stuzbom Rejonéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym
upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizaciji
przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
1= (o

(SHOWNIE: Lo ),
VAT 23%: covviiiiiiinieiiiieneens

(STOWNIE: L. e ),
brutto: .........cociiiiiiii

(STOWNIE: L. ),

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci robét okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg iloSci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot
na podstawie obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela
Zamawiajgcego) pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze
robét.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru robot
wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym, szczegolowym obmiarem i wykonanymi
badaniami laboratoryjnymi, jesli przewiduje to SST.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin NIP 851-28-71-498,
Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.
Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego pod adres: Rejonu Drég Wojewédzkich
w Koszalinie, ul. Szczecinska 31C, 75-122 Koszalin lub na Platforme Elektronicznego
Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podajgc jako PEF nr 669 22 14 133.
Wykonawca zobowigzuje sie umiesci¢ na fakturze numer rachunku bankowego, ktory zostat
zgtoszony w organie podatkowym umieszczonym w rejestrze podatku VAT.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie w mechanizmie podzielonej
ptatnosci.
Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 7 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz
z wymaganym kompletem dokumentéw. Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatno$ci na rzecz Podwykonawcow lub
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10.

11.

12.

13.

14.

ztozenie przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami
0 podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy,
2) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

za wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 7,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia odszkodowawcze

z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujgcego  odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry  zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednigj

zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapftaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot
bedacych przedmiotem umowy podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartoéci,
w trakcie realizacji zamowienia do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
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Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizaciji

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
3.  Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot - kwoty za poszczegolne prace
(pozycje kosztorysowe ), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana
w ofercie Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawieraC zapis, iz Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazdej pozycii
kosztorysowej, a takze zawiera¢é wyszczegdlnienie pozycji kosztorysowych
przekraczajgcych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne
przekroczenie, jak i co do danej pozycji kosztorysowej ;

3) termin wykonania zakresu robo6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten
powinien odpowiadac terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze byé dluzszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu
wobec Zamawiajgcego;

6) oswiadczenie Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego potracenia z naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Wykonawce, wszelkie
roszczenia zwigzane z naliczeniem kar umownych stanowig wewnetrzne zobowigzanie
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i Podwykonawca nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego, w szczegodlnosci w zakresie zaptaty
wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej umowy

7) obowigzek  Podwykonawcy o0  niezwtocznym  informowaniu  Zamawiajgcego
o nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,
w szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

8) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320)
wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

9) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia
Zamawiajgcemu i  Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw  zatrudnionych
do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9 dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu
zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty

przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
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10.

11.

12.

13.

14,

wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdét podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16 umowy.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego

Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

projektu umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu

w siedzibie Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust 1 ppkt 6 umowy.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo w tredci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

mozliwe jest dopiero wykonywanie roboét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Wczesdniejsze wykonywanie robot przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie

traktowane jako wykonywanie robét przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato

do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 ppkt 4 umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000

ztotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie

faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10- dniowego terminu bedzie
uprawniato zamawiajgcego do naliczenia kary umownej zgodnie z §14 ust. 1 pkt 7 umowy

Tres¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy

0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemne;

Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
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15.

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram robét
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczegotowym harmonogramem rzeczowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi
w ciggu 5 dni od daty przedtozenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu
do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy lub na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z innych istotnych powodéw (np. opdznienia realizacji robét
w stosunku do harmonogramu) w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizaciji.
Zaktualizowany harmonogram wymaga przedtozenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do ostatecznego zatwierdzenia.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest
to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku
do zatozonych w Dokumentacji projektowej,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot  okreslonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowym,
4) wykonania robo6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru sporzadza
Protokot Koniecznosci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza
wycene kosztow opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe
z Wycenionego Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakfady
R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze
od $rednich wartosci cen okreSlonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana
dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokdt Koniecznosci zgodnie z ust. 2 wraz
z wyceng kosztéw. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektowa.
Wykonanie jakichkolwiek robo6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwosé uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
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Zmiany wynikajgce z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

§8

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

dokonanie  wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane,

przekazanie terenu budowy — w terminie najpézniej 3 dni od dnia zawarcia umowy
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymiw § 3 i 4
umowy.

przeprowadzenie odbioru koricowego roboét budowlanych, a w trakcie okresu rekojmi
i gwarancji przeglgdéw miedzy gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego)
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot

zamowienia,

zapewnienie na czas trwania robdt kierownika wskazanego w ztozonej ofercie,

a w przypadku koniecznosci zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata

z Zamawiajgcym,

prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) protokot odbioru robot czesciowych

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatbw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje powykonawczg,

f)  opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowego
harmonogramu rzeczowego zgodnie z postawieniami § 6 umowy,

kontrola jakosci materiatdw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;,

skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robot

czesciowych i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami

zawartymi w SST i Umowie,

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot usuniecie

poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie

catego terenu robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejagcych i wybudowanych obiektéw

(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze,

znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie
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przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie,
beda poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogdéinych budowy,

10) W przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizaciji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajgce z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce.

11) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz
Z uzyskaniem niezbednych uzgodnieh oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
ww. projektu.

12) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych
zakryciu oraz zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie
realizacji robét kontrolach i wypadkach,

15) realizacja robo6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowym,

16) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych
warunkach atmosferycznych, w szczegoélnosci poprzez podanie temperatury powietrza,
wilgotnosci, uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robot podlegajgcych wymaganiom
szczegolnym z uwagi na warunki atmosferyczne,

17) przed przystgpieniem do robdt dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych,
zgodnie z wytycznymi SST.

18) Informowanie witascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia roboét w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sige, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1320)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamodwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania robdt budowlanych wskazanych
w pkt 10 dziatu Il SIWZ ,,Opis przedmiotu zamdwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentédw okredlonych w ust. 5, bedzie traktowane
jako niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace.

§9
Nadzoér inwestorski
1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
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2. Osoba wskazana do petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie dziataé w granicach
umocowania udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ............................

§10
Przedstawiciel stron
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ..........cccoevviiiiiiiiiiii e *
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnieh i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie, za ktére Wykonawcy zostaly
przyznane punkty. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 4 dni
robocze od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robét w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku
z wykonaniem robot — w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz
w okresie gwarancyjnym.

§12
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robét okreslonymi w SST.

4. Materialy z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020.79
z p6zn. zmian.).
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§13

Odbiory robot
Rodzaje odbioréw:
a) odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior koncowy,
c) odbior w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,
d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).
Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy
oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego robot w formie pisemnej, przediozenie kompletu
dokumentéw (operatu kolaudacyjnego) na zasadach okreslonych w § 13 ust. 15 umowy.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych prob i sprawdzen.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy. Odbiér dokonuje komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego
— przewodniczgcy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca
Kierownika RDW przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 3 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru kohcowego. Sporzadzenie protokotu odbioru kohcowego planowane jest
w terminie 4 dni od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec
wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidtowoséci) w przedtozonej dokumentacji
powykonawczej lub w wykonaniu robot budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny
z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy uznaje termin zakohczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt w przypadku bezusterkowego odbioru
koncowego. Przediuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki
badan i sprawdzen laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.
Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgleddw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej, zgodnie z wust. 9. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania prac
zabezpieczajgcych.
Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien
zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia
podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 7 umowy.
Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy
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udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub
wykonania robét naprawczych z tytulu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdow gwarancyjnych.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci celem petnego rozliczenia umowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw
badan jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach
zapisanych w SST, to wilasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja
postepowania i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikdw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu

laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan

kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru komplet dokumentow zawierajgcy (operat kolaudacyjny):

1) Ostateczne rozliczenie robét zawierajace:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robét
w terminie umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

2) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposadb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

3) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robaét,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robaot,

e) opinie technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie
wynikéw badanh i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

4) Specyfikacje techniczne,

5) Protokdt przekazania terenu budowy.

6) Receptury i ustalenia technologiczne.

7) Uprawnienia kierownika, geodety Ilub w innych specjalno$ciach wymaganych
do realizacji zamodwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

8) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym
(oryginat).

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.
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10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny
Techniczne), certyfikaty, deklaracje wiasciwosciach uzytkowych z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11
niniejszego ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Ilub zgtoszenie potwierdzona przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

14) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie

do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy lub Zzgada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane

przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatdw Wykonawcy

na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 15 pkt 11umowy, bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w zakonczeniu realizacji rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy -
0,2 % wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 8 lub § 13 ust. 9 umowy — 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 8 lub § 13 ust. 9 umowy;

3) za wypowiedzenie/odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwioki;

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 168 odc. Mostowo - Drzewiany, Zadanie nr 2 - Przebudowa

DW 172 w m. Barwice



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

jej zmiany w wysokos$ci 0,02 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
za kazdy dzien zwtoki;

8) =z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej
przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegétowo wskazanych w opisie zamdwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikédw w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
W oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc
ustalonej kary umowne;.
3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

15
Rekojmia za v§vady i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
na zasadach okreslonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robd6t oraz
zastosowanych materiatdbw na okres ....* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik
do umowy (karta gwarancyjna).

*okres gwarancji zgodny z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu oferty.

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow
technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote .......... zt (stownie zitotych ..../100) na okres
od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie
z § 13 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
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lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywaé od dnia nastepnego po spisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie
zostanie zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznosc
zabezpieczenia, Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego
termin wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach
okreslonych w wust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Wypowiedzenie lub odstagpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze  skutkiem
natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczagt robdt w terenie
14 dni od dnia przekazania terenu robot z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat inng osobe niz wskazang w ofercie lub osobe niezaakceptowang
przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania
do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,
mimo wezwania do nalezytego wykonania umowy w tym zakresie;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, mimo wezwania
go do nalezytego wykonania umowy;

6) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikdw w oparciu 0 umowe
0 prace;

2.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(art. 145 ustawy Prawo zamowieh publicznych) - odstgpienie od umowy w takim
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

2) zajdzie koniecznosc¢ wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci
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3.

umowy w sprawie zamowienia publicznego;

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robot wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w skitadzie ktérej beda osoby ze strony Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powofania lub w innym
ustalonym przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robat,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajacy
dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 15 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny
operatu kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy
date odbioru robét wykonanych.

7) protokdt odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy -
Prawo zamdéwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowienh publicznych.

W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu prawidtowego wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilngj
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz .................... zt* (zgodnie z pkt
4 dziatu XIX — odpowiednio dla danego zadania) obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg okres
od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawic
Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwieh publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
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przypadkach:

1) opbznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

4) opoznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

5) konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw
narealizacie zaméwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wiladze
ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy
zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

8) dziatania sit natury;

9) wystgpienie sity wyzszej;

10) przedtuzajgcego sie w kraju stanu epidemiologicznego wywotanego koronawirusem;

11) wystgpienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzane z ochrong srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

12) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamoéwienia;

13) zmiany technologii wykonywanych robét i zmiany materiatow;

14) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych
polecen

15) stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robé6t bedgcych przedmiotem umowy
lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

16) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscia robot do wykonania, okreslong
w Wycenionym Przedmiarze Robdét a ilodcig robét faktycznie wykonanych, wynikajgca
Zz obmiaru robot;

17) koniecznoéci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowac
na zmiane terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodow nie moze
powodowac¢ dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

3.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robé6t budowlanych nie
objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaty
warunki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych zamawiajgcy
nie moégt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP.

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowaé¢ moze zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych art. 144 PZP.

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane

przez sad witadciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Koszalinie.

3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$é umowy:

1)  Oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz z zatgcznikami

2)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

4)

5) Karta Gwarancyjna.

6) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik do umowy nr 4
WZOR: KARTY GWARANCYJNEJ

Przebudowy drég w podziale na zadania:
4= 1o = T = o 1 RN

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych  trwatos¢ i  bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania
pn. Przebudowy drég w podziale na zadania: Zadanie nr ............ccccociiiiiiiiiciiiiineeeenes

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania robét
lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru kocowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to
pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego roboét)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawea) m /ejscowosc ........... dnla ............
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC . ..ot e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e nbrr e e e e e e e eann

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg

b= 4= To =1 o 11U R SEPPN
realizowanym w ramach Umowy Nr .........cccooeiiiiiiiiiiiiiieee e ZANIA

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski

Zarzad Drog WojewddzKich W KOSZalINI® Z ............uiiiiiiiiiiiiiee e
(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy: ...............ceeeeiiiiiinnnn,

1= (o TS

podatek VAT ..o

Prutto ..o

zgodnie z fakturg VAT Nr ..o zdnia ..o

i ze nie bede skfadat w przysziosci roszczenh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej
wobec Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdcona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta
dotyczy wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca / Podwykonawcg*
i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego
z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu
647 k. c.

(Podpis)
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