



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/141-2/8-2/2016

Koszalin, dnia 21.10.2016 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: **„Zarządzanie projektem pt. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez etap I przebudowa mostu w m. Łobez”.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyznaczając **termin składania i otwarcia ofert na dzień 03.11.2016r.**

W związku z powyższym:

Pkt 13 działu XIV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31**

Oferta na:

„Zarządzanie projektem pt. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez etap I przebudowa mostu w m. Łobez”

Nie otwierać przed dniem 03.11.2016 r. godz. 10:30

Pkt 1 i 3 działu XV SIWZ otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej Nr 31, 75-122 Koszalin (sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 03.11.2016 r. godz. 10:20”**

„3. Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu **03.11.2016 r. godz. 10:30”**

Powyższe zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany przy sporządzaniu ofert.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania**
mgr inż. Waldemar Wejnerowski