SST D-07.01.01 Oznakowanic poziome drog

SZ.CZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagai wspélnych dla poszezegblnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w zakresie oznakowania poziomego

drég wojewodzkich o nawierzchni twardej zarzadzanych przez ZZDW w Koszalinic na terenie
dziatania RDW w Choijnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST:
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowg (drogg) albo jego czgé¢ stanowigeg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakoficzeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robat.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, odpowiedzialna za prawidtowe
funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego oraz pelnigca obowigzki opisane w niniejszej SST,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostal Wykonawca.

1.4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.,

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialow
oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z STIWZ, dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie



SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzgeych do przejmowania i rozkladania obeigzen

od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scicralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istnicjacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shizaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy =zasadnicze] i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwach warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca

jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosei

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejgeia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania

nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub

calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podiuznym) istniejacego polaczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.
1.4.33. Zadanie budowlane - czeéé przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng caltosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z SIWZ. i SST
SIWZ, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora Nadzoru
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszcezefi w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzjg
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SIWZ i SST.
Dane okreslone w SIWZ i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,.pod ruchem™)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca i jezeli bedzie to konieczne dostosuje otrzymany
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu do potrzeb danej budowy uzyskujac jego
ponowne zatwierdzenie. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
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b)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapor i znakdw,
dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpicczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wiaczony w ceng kontraktows.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujagcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wiaczony w cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

a)
b)

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisdw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szezegolny wzglad na:

1)
2)

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beds mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgea brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy ipowiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia iuzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) 1o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraweg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenfistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawea bgdzie odpowiadal za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia dodaty wydania potwierdzenia zakofczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, by budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszysikie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami ibgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrizeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciaggly bedzie informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wihasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawea ustali wydluzenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o kidrg nalezy zwickszy¢ ceng kontraktows.

1.5.14, Tablice informacyjne

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy wykonanie, ustawienie 1 utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych na czas trwania budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla  wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rdwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw. Wezesniej dokumenty te beda podlegaly zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego 7Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdw ze Zrédet miejscowych wilaczajgc w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
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zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji

Zrodta.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z

badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,

uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji pafnstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow

pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢

potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow

miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

robot.

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio

do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty

wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

zlozone w miejscu wybranym przez Wykonawce spelniajgce wymagania przepisow o gospodarce

odpadami. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot,

niz te dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio

przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i nie zaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to

potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwoscei i byly dostgpne

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢

spetnione nastgpujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekeji,

b) Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badafn w tych miejscach.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosei wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez lnspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgey wlasnodcig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli SIWZ, dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SIWZ, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw mogg byé dopuszezone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z SIWZ, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcey na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadno$cé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SIWZ, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badaf materialéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszioscei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawea jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgey
wykonanie robot zgodnie z SIWZ, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs¢ 0golng opisujgcy:

* organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

» organizacj¢ ruchu na budowic wraz z oznakowaniem robdt,

*  sposob zapewnienia bhp,

»  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

«  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

» system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badai),

« spos6b i forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru;

b) czgsé szezegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilo§¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

+  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposdb oraz procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj, czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

*  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcey
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwosceig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ 1 SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych., W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektora Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bgdg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wiledy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.
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6.3, Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustercl; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢

mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawceg,

poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami

SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z SIWZ i

SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych

badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

0.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnod$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaf bgda dostarczone

przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgecym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezgco i begda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, zpodaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy begdg

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

«  lerminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementéw robot,

= przebieg robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

« dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

«  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru

robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3) nast. dokumenty:

a) zgloszenie dotyczace realizacji zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Harmonogram robot

11
Zzow Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie



SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog

a) Wykonawca obowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia (robdt) zgodnie z
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru szczegdlowym harmonogramem  rzeczowo-
finansowym,

b) Wykonawca obowigzany jest przedlozyé harmonogram rzeczowo-finansowy Inspektorowi
nadzoru w celu zaopiniowania, w terminie 3 dni od dnia przckazania terenu budowy,

¢) Inspektor nadzoru zglosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa powyzej lub je
zaakceptuje w ciggu 2 dni od daty przediozenia harmonogramu do zaakceptowania,

d) Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w nastepujacy
sposob:

- harmonogram rzeczowo-finansowy - aktualizacja jeden raz na dwa tygodnie, a przy kazdym
znaczgcym odstgpstwie od przyjetego harmonogramu Inspektor nadzoru moze nakazaé
aktualizowanie harmonogramu w krdtszych odstepstwach czasowych.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robit

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SIWZ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigezne] platnoscei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Dlugosei i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m”® jako
dhugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, begdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawcea dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiary craz nieodzowne obliczenia beds wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
zatgczonymi do dziennika budowy. W razic braku micjsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do dziennika budowy, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu /przejsciowy/,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulepajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywaitych robdt, ktore w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu,

Odbiér robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ dane] czesei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcic Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SIWZ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot, jezeli byt przewidziany w SIWZ.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodei, jakodel § wartosed,

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosd do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczage od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z SIWZ 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalent przyjetych w trakeie odbiorow
robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt nzupelniajacych i robét
poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robodt uzupelniajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakod$é wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ i SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona
potraceni, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowy podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy (oryginaly),

5) wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badafh i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robo6t wlascicielom urzgdzen, jesli byly wymagane w trakcie realizacji umowy,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, jesli byta wymagana w
trakcie realizacji umowy,

10) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jesli
byta wymagana w trakcie realizacji umowy.

11) dokumentacje archeologiczng

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wiszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana

przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej, jesli na jej podstawie bylo realizowane zamowienie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

«  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

«  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

kosztorysie.
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9.3. Objazdy, preejazdy { organizacja ruchu

Koszt wdrozenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, a takze ewentualny koszt utrzymania
objazdéw i doprowadzenia ich po zakofczeniu robot do stanu pierwotnego, lezy po stronie
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr
113 poz. 759 z pbzn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 1., Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 1., Nr 249, poz. 2497 z pdzn. zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1., Nr 108, poz. 953 z
pOZn. zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22007 r,,
Nr 19, poz. 115 z pézn. zmianami).

6. Dokumenty kontraktowe (SIWZ)
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME DROG

Przedmmior SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie oznakowania poziomego drdg wojewddzkich o nawierzchni twardej
zarzadzanych przez ZZDW w Koszalinie na terenie dzialania RDW w Chojnie

Zukres sfosownnia SST

Szezegdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionyeh w punkcie [.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanegoe na drogach o nawierzchni twarde;.

Okresienin podstawowe

a) Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umicszezone na nawierzchni w postaci linii ciaghych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwoéjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzehni.

b} Znaki podluzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kgtem,
wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe;
—podwadijne: ciggle z przerywanymi, ciggte lub przerywane,

c) Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe shizgce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalki naprowadzajace, kiére uprzedzaja o koniecznosei
opuszezenia pasa, na ktérym sie znajduja.

d) Znaki poprzeczne - znaki shizace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych
i rowerzystow w poprzek jezdni, miejsc wymagajacych zatrzymania.

e) Znaki uzupehiajace - znaki o roznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace w postaci
symboli, napisdw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wylaczonych
z ruchu oraz symboli znakdéw pionowych w oznakowaniu poziomym oraz inne okre$lajgce szczegdlne
miejsca na nawierzchmi,

f) Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajgce rozpuszezalniki, wolne
od rozpuszezalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore mogg zosta¢ naniesione albo
whbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp.
Na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materialy te powinny posiadaé wiadciwosci odblaskowe.

g} Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszezalnikowe, wodorozcieniczalne
i chemoutwardzalne nakladane warstwg grubodcei od 0,3 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

h) Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty nakladane warstwa grubodci minimum
3 mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno,

1) Materialy prefabrykowane - materialy, ktdre laczy sie z powierzehnia drogi przez klejenie, wtapianie,
whudowanie lub w inny spos6b, Zalicza sig do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania,
ta$my do oznakowan tymezasowych (26tte) i trwalych (biale), ktdrych grubo$é powinna odpowiadaé
grubodci oznakowania grubowarstwowego. Do materialow prefabrykowanych zalicza sig réwniez
punktowe elementy odblaskowe.

) Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réinym ksztalcie,
wielkosci 1 wysokodel /do 25 mm/ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odblyénikow, ktore odbijaja
padajace z boku odwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi.
Punktowy element odblaskowy moze skiada¢ si¢ z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg
czesel, moze byé przyklejony, zakotwiczony lub whudowany w nawierzchnig drogi. Czes¢ odblaskowa
moze by¢é jedno lub dwukierunkowa, moze si¢ zginad lub nie. Element ten moze byé typu stalego (P)
tub tymczasowego (T).

k) Kulki szklane — material w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania
widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajgcej wigzki swiatta pojazdu
w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.
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14.
11

12,

1} Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane
do zapewnienia wlasnoscei przeciwposdlizgowych poziomemu oznakowaniu drég.

m} Oznakowanie nowe — oznakowanie, w kitrym zakoficzyl si¢ czas schrigeia i nie uplyneto 30 dni
od wykonania oznakowanta, Pomiary wiadciwoscei oznakowania nalezy wykonywaé od 14 do 30 dnia
po wykonaniv oznakowania.

n) Tymczasowe oznakowanie poziome - oznakowanie z materialu o barwie 2z0Hej, kitrege czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakofczenia robdt.

MATERIALY

Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiafdw
Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny posiadac aprobatg
techniczna, ktorej kserokopia powinna by¢ dostarczona Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Badanie materialow, ktorych jakos¢ budzi waiplivoscé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwodcel jego
lub Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM [ub akredytowanemu laboratorium
drogowemu. Badania powinny byé wykonane zgodnie z Warunkami Techniczaymi POD-97.

Oznakowanie opakowart

Wykonawca powinien zgdaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszezony frwaly napis zawierajgcy:

a) nazwe producenta i materiafu do znakowania drog,

b) termin przydatnodei do uzycia,

c) masg brutto i netto,

d} numer partii i date produkcji,

e) informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

f) ewentualne wskazdowki dla uzytkownikow.

Przepisy okreslajqgee wymagania dia materialow
Podstawowe wymagania dotyczace materialdw podano w punktach 9+12, a szczegdlowe wymagania
okreslone sa w Warunkach technicznych POD-97 {4].

Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byc farby nakfadane warstwa
grubodci min. 0,6 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajgce ciata state rozproszone
w rozpuszezalniku organiczaym lub w wodzie, ktdre moga wystgpowaé w uktadach jedno- [ub
wieloskladnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig pedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosei fizyczne poszezegéinych materialéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne, ktdére odpowiadaja wymaganiom POD-97,

Materialy do znakowania grubowarstwowego - nie dofyczy.

Zawartosé skfadnikow lotnych w materiddach do tnakowania cienkowarstwowego .

Zawarto$¢ skladnikow lotnych (rozpuszezalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ w materialach
do znakowania:

- clenkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza sig stosowania materiafow zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny (Jak np. toluen,
ksylen) w ilodci wigkszej niz 10%.

Nie dopuszeza sie stosowania materiatldw zawierajacych benzen i rozpuszezalniki chlorowane.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu
tudzi § powodujacych skazenie $rodowiska.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowad stato$¢ swoich
wladciwodei chemicznych i1 fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigey skladowania
w warunkach okre§lonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywad¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajgcych je od  napromieniowania  slonecznego,
opadow i w temperaturze, dia:
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13

14

15.

16.

17

18.

19,

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,
b} farb rozpuszezalnikowych od -0°C do 25°C,
¢) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.

SPRZET

Sprzet do wykonania oznakewania poziomego

Wykonawcea przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykazac si¢ mozliwodcia korzystania z nast¢gpujacego sprzetu:

~ szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szezotek wyposazonych w wrzadzenia odpylajgee) oraz
szezotek rgeznych,

frezarek,

sprezarek,

~ malowarek o wydajnoéci co najmniej § 200 m*/dzieti.

Wykonawca powinien zapewnié odpowiednia jakosé, ilo§¢ i wydajnoéé malowarek propercjonalng do
wielkodci i czasu wykonania calego zakresu robét.

TRANSPORT

Przewdz materialow do poziomego nakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiadciwosei materialéw. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z norma PN-0-79252 [2]. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania
powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [6].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszozalniki palne oraz farby nalezy transportowaé zgodnie ze
szezegblowymi zaleceniami zawarlymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do
fransportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomego nalezy przewozié krytymi $rodkami transportowymi,
chroniac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.,

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca na czas trwania rob6t ma obowigzek oznakowa¢ roboty zgodnie z przekazanym przez
Zamawiajgcego zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej
5°C, a wilgotnod$é wegledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic
co najwyzej 85%.

Jednorodnosé nawierzchni znakowanej

Poprawnos$é wykonania znakowania wymaga jednorodnodcei nawierzehni znakowanej. Nieréwnosci i/iub
miejsca napraw czgstkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg si¢ od stare] nawierzchni i nie maja
wigkszego rozmiara niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sig za powierzehnie jednorodne.

Przygotowanie podioia do wykenania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyécié powierzchnig nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smar6w, olejow i innych zanieczyszezei, przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Przedinakowanie

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé przedznakowanie,
stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [3] i wskazan Zamawiajgcego.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwaly farbg, np. farbe silnie rozcieficzong
rozpuszezalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczgtek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco czyteine i zgodne
z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.
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20.

21.

22,
23.

24,

25,

26.

Dostarczenie materialow [ spefnienie zalecen producenta materialdw

Materialy do znakowania drogi, speiajace wymagania podane w punktach 5+17, powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handiowych i stosowane zgodnic z zaleceniami producenta oraz
wymaganiami znajdujacymi sie w aprobacie technicznej.

Wykonanie omnakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinne by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania pehej jednorodnodci, Przed lub w czasie napemmiania zbiornika malowarki zaleca sig
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do malowania mechanicznego farby, w ki6rej osad
na dnie opakowania nie daje sie calkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje sig kozuch.

Farbe nalezy naktadaé réwnomierng warstwg o grubosei 0,6 - 0,8 mm, zachowujac wymiary 1 ostrosé
krawedzi. Grubosé nanoszonej warstwy zaleca sig kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na
plytce szklanej lub metalowej podkiadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasic prac,
okreslona przez érednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz
0 20%.

Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania oznakowania podejmuje Inspektor nadzoru
na winiosek Wykonawcy.

Wykonanie oznakowania drogi muteriafami grubowarstwowymi - nie dotyczp.

Usuwanie ognakowania pozionego.

W przypadku koniecznogei usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnosc tg nalezy wykonaé

Jjak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywad usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metody: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim ciSnieniem
(waterblasting), piaskowania, Srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywac ujemnie na przyczepno$é nowego

oznakowania do podioza, na jego szorstkosé, trwatos¢ oraz na wladciwosci podioza.

Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty

srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Badanie pryygotowania podioia i przedzinakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 24.

Wymagania wobec oznakowania poziontego
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wiadciwoset oznakowania drég w czasie
ich uzytkowania.

Widzialnosé w diiernt
Widzialnoéé oznakowania w dzien jest okreslona wspélezynnikiem luminancji i barwg oznakowania
wyrazong wspolhrzednymi chromatycznosci.
Warto$¢ wspolezynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia
po wykonaniu, barwy bialej na nawierzchni:

a) asfaltowe], co najmniej 0,40, klasa B3,

b) betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4.
Warto$é wspolezynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla calego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy biafej na nawierzchni:
a) asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,
b) betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspohizedne chromatycznodei x 1y, ktére
dia suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Omakowanie biake X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,323 0,375

Pomiar wspélczynnika luminancji B moze byé¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji w Swietle
rozproszonym Qq, wg POD-97 [4].

Do okreslenia odbicia §wiatla dziennego lub odbicia of$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sig
wspétezynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qq.

19

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie



SST >-07.01.01 Oznakowanie poziome drég

27

28.

29.

30.

31

32,

Wartos¢ wspélezynnika Qq dia oznakowania nowego w ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢
dla oznakowania $wiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 med m* 1x” (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- bialej, co najmniej 160 med m? ix? (nawierzchnie betonowe), klasa Q4.

Wartogé wspotezynnika Qg powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
w clagu calego okresu uzytkowania, barwy:

- biafej, co najmniej 100 med m™” Ix-(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- bialej, co najmniej 130 mod m” Ix '(nawierzchnie betonowe), klasa Q3.

Widzialnosé w nocy

7.a miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétezynnik odblasku Ry, [med m™ Ix'].

Wartos¢ wspolczynnika Ry powinna wynosié dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagga 14 - 30
dni po wykonaniu, barwy bialej 250 med m? Ix".

Wartos¢ wspolezynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do ©
miesiecy po wykonaniu, barwy bialej co najmniej 200 med m? Ixh

Wartoé¢ wspolczyrmika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca
po wykonaniu, barwy bialej co najmniej 150 med m” I

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz
na nawierzchniach nicjednorodnych mozna wyjatkowo dopusci¢c wartosé wspolezynnika odblasku
R, = 70 med m? Ix”, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesigca
po wykonaniu,

Szorsthost oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosei SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, POD-97 [4]. Warto§¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony
w typowe opony hamuje z blokadg kot przy prediosei 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu; w ciggu calego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa 81) a w przypadku $wiezego oznakowania co najmuiej
50 jednostek SRT (klasa S2).

W przypadku oznakowania z punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

Trwalesé oznakowania

Trwaloéé oznakowania cienkowarstwowego oceniana, jako stopien zuzycia w [0-stopniowe] skali LCPC
okreslonej w POD-97 [4] powinna wynosi¢ po 12-miesigeznym okresie cksploatacji oznakowania:
co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosei materialéw do poziomego
oznakowania drég,

W celach kontrolnych trwalosé jest oceniana porednio przez sprawdzenie spelniania wymagan
widocznosei w dzien, w nocy i szorstkodci.

Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do priejezdnosci oznakowania)

7a czas schniecia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajgcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. '

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaC czasu gwarantowancgo przez producenta, z tym
7e nie moze przekraczaé 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i [ godziny w przypadku wymalowatl
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigeia znajduje sig w POD-97 [4].

Grubo$¢ ognakowania

Gruboéé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), od 0,6 - 0,8 mm,
Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Badania wykonania znakewania poziomego z materialy cienkowarstwowego.
Wykonawea wykonujgc znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczgeiem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujgce badania:
a) przed rozpoczgeiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowar,

- wizualng ocene stanu materialy, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkoéci farby, wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigeia, wg POD-97 {4],
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33.

34,

T

wizualng ocene réwnomiernosei rozlozenia kulek szklanych,

pomiar pozioniych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacis projektows i zatacznikiem
nr 2 do yozporzadzenia Ministra Infrastruktury [3],

wizualng ocene rownomiernogci skropienia (rozlozenia materiatu) na catej szerokodei linii,

~ oznaczenia czasu przejezdnosei, wg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badaf wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowaé do czasu uptywu okresu gwarancii.
Przed odbiorem robot moga byé wykonywane sa przez Zamawiajacego badania kontrolne jednego
z nastepujacych parametréw: Inspektor Nadzoru odbioru /badania kontrolne/ i w przypadku watpliwoscl
dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan:
a) widzialnodci w nocy,
b) widzialnodci w dzien,
¢) szorstkodet.
Wartosci tych parametréw okreslono w SST a wykonane badania odpowiadaja metodom okredlonym
w Warunkach technicznych POD-97 [4].
Wykonawea rob6t moze, na wiasny koszt, zlecié wykonanie badaft kontrolnych dodatkowych,
ktérych rodzaj i lokalizacje okresli wspélnie z Inspekiorem Nadzoru.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i dodatkowych badart kontrolnych.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy
{np. na podstawie wlasnych badan) co do powyzszych badan, wykonywane s3 badania arbitrazowe,
bedace powtérzeniem badan konirolnych.
Badania arbitrazowe wykonuje sic na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywalo bada kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysc
przemawia wynik badania.
Wykonawea wykonujge znakowanie z prefabrykowanych elementow odblaskowych przeprowadza,
co najmniej raz dziennie nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowarl,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujgcych, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizunalng ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnodci i braku wad,
- wilgotnodci wzglednej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),
- wizualna ocene liniowosci przyklejenia elementéw,
- réwnomiernodcei przyklejenia elementow na calej dhugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ,Instrukeja o znakach drogowych

poziomych” [3].
Protokd! z przeprowadzonych badatl wraz z probkami przyklejanych clementow Wykonawea przechowuje
do czasu uplywu okresu gwarancjl.
Liczba pomiaréw poszczegdlnych parametréw okreélana jest na podstawie POD-97 [4].

Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialdw

Lp. Wiadciwosc Jednostka Wymagania

Zawartodé skladnikéw lotmych w materiatach do znakowania

| rozpuszezalnikdéw organicznych % (m/m) <25
rozpuszezalnikdw aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszezanikéw chlorowanych % (m/m) )
Wlasciwosci kulek szklanych

2 | wspotezynnik zatamania $wiatia - =15
zawartodé kulek z defektami % 20

3 | Okres statosci wiasciwoéei materiatow do znakowania przy miesiace > 6
skdadowaniu 4 =

Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowar

Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania Klasa
Wspolczynnik odblasku Ry, dla oznakowania nowego
1 | (wciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym med m” Ix”! =250 R4/5
barwy bialej
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35.

30.

Lp. Wlasciwosé Tednostka Wymagania Klasa

Wspolczynnik odblasku Ry, dla oznakowania suchego

2 | w okresie od 1 do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy med m™ =200 R4
bialej

3 Wsp(’)k:,zy'rmik odblasku RL. dla oznakpwgnia suchego med m? 1x! 5 150 R3
od 7 miesigca po wykonaniu barwy bialej
Wspolezynnik odblasku R, dia grubowarstwowego

4 | strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 med m? Ix! > 50 RW3
dnia po wykonaniu, barwy biatej
Wspotczynnik odblasku Ry dla grubowarstwowego

5 | strukturalnego oznakowania wilgotnego pe 30 dniu od | med m?Ix! >35 RW2
wykonania, barwy biatej
Wspolezynnik luminaneji B dla oznakowania nowego

6 {od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
— biatej na nawierzchni asfaftowej - = 0,40 B3
—  biafe] na nawierzchni betonowej - > 0,50 B4
Wspolezynnik luminancji B dla oznakowania

7 eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni astaltowej - = 0,30 B2
—  bialej na nawierzchni betonowej - > 0,40 B3
Wspélczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dia oznakowania nowego w

8 |ciagu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
—  bialej na nawierzchni asfaltowej med m™ Ix”! =130 Q3
—  bialej na nawierzchni betonowej med m? 1x! > 160 Q4
Wspblezynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dia oznakowania
eksploatowanego w ciagu calego okresu eksploatacii

9 . :
po 30 dniu od wykonania, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej med m” 1x! = 100 Q2
— bialej na nawierzchni betonowej med m? Ix7! =130 Q3

10 § Szorstkosé oznakowania eksploatowanego WS]S(?;FEk =45 51

1 T rlwa.h)éé oznakowania cienkowarstwowego po 12 skala LCPC 56 _
miesigcach:
Czas schnigcia materiahu na nawierzchni

12 | wdzien h <1 -
W nocy h <9 -

Tolerancfe nowe wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnegoe z dokumentacja projektows

i zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. {3], powinny cdpowiadac

nastepujgcym warunkom:

a) szerokos¢ linit moze rézni¢ si¢ od wymaganej o +5 mm,

b} dhgosé linii moze byé mniejsza od wymaganej, co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej
o 150 mm,

¢) dia linii przerywanych, dhugosé cyklu skiadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigeej niz £ 50 mm diugosci wymaganej,

d) dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé wickszej odchyiki
od wymaganego wzoru niz + 50 mm dia wymiaru dlugoéei i + 20 mm dla wymiaru szerokosei.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,

nalezy dokiadnie usunaé zbedne stare oznalkowanie,

Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego omakowania
Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pehej powierzchni istniejgoych
znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkeie 35.

OBMIAR I ODBIOR ROBOT
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37

38.

39.

40.

41.

42,

43.

Jednostka obniarowa
Jednostka obmiarows oznakowania poziomego fest m® {metr kwadratowy) powicrzchni naniesionych
oznakowan.

Ogdlne zasady odbioru robit
Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidiowo, jezeli bedq wykonane zgodnie ze Szezegdlowy specylikacjq
techniczna, dokumentacijg projektows i wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajqcych zakrycin

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, w zaleznodei od przyjetego sposobu wykonania robof,
moze by¢ dokonany po:

a) oczyszczeniu powierzchni nawierzehni,

b} przedznakowaniu,

¢) usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego,

d) wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowej.

Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego bedzie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie oceny
wizualnej wykonanych robét oraz wynikéw badar okreslonych w punkeie 39.

Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okredlone niniejszg SST na podstawic badain wykonanych
przed uplywem okresu gwarancyjnego.

Wymaga sie udzielenia nastgpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

Oznakowanie cienkowarstwowe — minimalny okres gwarancji 6 miesi¢cy:
a) linie segregacyjne na odcinkach przej$¢ przez miejscowosel;

b) przejscia dla pieszych w miejscowodciach.

Oznakowanie cienkowarstwowe — minimalny okres gwarancji 12 miesigey:
a} linie segregacyjne na odcinkach zamiejskich;

b) przejécia dla pieszych na odcinkach zamiejskich.

Podstawa platnosci - cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ wykonania robot obejmuje:

a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

b) przygotowanie i dostarczenie materialow,

¢} oczyszezenie podioza (nawierzchni),

d} przedznakowanie,

e) naniesienie powloki znakéw na nawierzchnic drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg

projektows i zatgeznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [31.
)} ochrona znakéw przed zniszezeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,
g) przeprowadzenie pomiaréw i badail laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy twigzane

Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transpott
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki t znakowanie.

Wymagania podstawowe
Przepisy zwigzane i inne dokumenty

3. Szczegblowe warunki techniczne dia znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszezania
na drogach - Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnja 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzefi
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
Z pbZn. zmian.)

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria 1”7 - Informacje, Instrukgje.
Zeszytnr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spefniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce W ocenie zgodnosei
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 201 y)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z pémm. zmiai.)

7. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIDVADR)

23

Zachodniopomorski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Koszalinie




SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawic aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zn. zmian.)
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