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ZZDW.6/391/178-1/8-9/2017                                                  Koszalin, dnia 21.07.2017 r. 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. 
Rozbudowa drogi woj. nr 102 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Międzyzdroje 
– Wisełka (trasa Velo Baltica)” 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  - Prawo zamówień publicznych Zamawiający i zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – poprzez zmianę ust. 4 w § 9 projektu umowy, który 

otrzymuje brzmienie:  

„4. Czynności odbioru nastąpią w 2019r.” 
 

 

 

Powyższe zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.   

 

 
 


