



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

[e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl)

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/80/8-12/2018

Koszalin, dnia 29.06.2018 r.

INFORMACJA **O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.**

- 1) wybór najkorzystniejszej oferty: **Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Batorego 46/52 lok. 14
87-100 Toruń**
- 2) cena: **2 164,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100)**łącznie z podatkiem VAT.
- 3) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie analiz finansowo-ekonomicznych **– 1 opracowanie (punktowane)**
- 4) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie części opisowej **– 0 opracowań (punktowanych)**
- 5) skrócenie terminu realizacji I etapu **– 10 dni**
- 6) Uzasadnienie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:

Kryterium	Waga
Cena - C	60
Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia - D	30
Skrócenie terminu realizacji zamówienia I etapu - T	10

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

1. kryterium: cena (C) – waga 60 pkt

Zamawiający przyznał 60 punktów ofercie o najniższej cenie, dla każdej następnej ilość punktów została wyliczona wg wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_o) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{min}- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C_o – cena brutto oferty badanej (zł)

2. kryterium: Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) – waga 30 pkt, gdzie:

$D = D_a + D_s$.

a) „ D_a ” – liczba punktów za dodatkowe opracowanie przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu „Wykaz osób” – załącznik nr 4, analiz finansowo-ekonomicznych na potrzeby studiów wykonalności dla projektów realizowanych na sieci dróg wojewódzkich, dla których Beneficjenci uzyskali dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dopuszcza się zarówno programy RPO 2007-2013 jak i 2014 – 2020).

Zamawiający przyznał punkty za dodatkowe analizy finansowo-ekonomiczne ponad te, które zostały wskazane w celu wykazania spełnienia warunku zawartego w Dziale VI pkt 1 ppkt 2a).

Za każdą dodatkową analizę finansowo-ekonomiczną Zamawiający przyznał 5 pkt. Maksymalna ilość punktów według kryterium „ D_a ” to 15 punktów za 3 lub więcej opracowań.

b) „ D_s ” – liczba punktów za dodatkowe opracowanie przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu „Wykaz osób” – załącznik nr 4, studiów wykonalności w części opisowej dla projektów realizowanych na sieci dróg wojewódzkich, dla których Beneficjenci uzyskali dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dopuszcza się zarówno programy RPO 2007-2013 jak i 2014 – 2020).

Zamawiający przyznał punkty za dodatkowe studia wykonalności ponad te, które zostały wskazane w celu wykazania spełnienia warunku zawartego w Dziale VI pkt 1 ppkt 2b). Za każde dodatkowe studium wykonalności Zamawiający przyznał 5 pkt. Maksymalna ilość punktów według kryterium „ D_s ” to 15 punktów za 3 lub więcej opracowań.

3. kryterium: skrócenie termin realizacji zamówienia I etapu (T) – waga 10 pkt

Maksymalny termin realizacji I etapu zamówienia określony w pkt. 2 Dział IV, rozdz. A Instrukcji dla Wykonawców wynosi 40 dni kalendarzowych.

Zamawiający przyznał maksymalnie 10 pkt. Wykonawcy, który zaproponował skrócenie terminu realizacji o 10 dni.

W przypadku skrócenia terminu realizacji I etapu o ilość dni w zakresie od 0 do 10, Zamawiający określił wartość przyznanych punktów przez przyznanie odpowiednio 1 punktu za każdy dzień, biorąc pod uwagę, że za maksymalne punktowane skrócenie o 10 dni można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

W przypadku skrócenia terminu o ilość dni większą niż 10 do wyliczeń przyjęta została wartość 10 dni.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzymała dana oferta, została obliczona wg wzoru:

$$KO = C + D + T$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia;

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: skrócenie termin realizacji zamówienia I etapu;

Poniżej Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Oferta Nr	Wykonawca	Cena brutto PLN – ilość pkt	Doświadczenie osoby wskazanej do opracowania studium w części analitycznej (ilość opracowań – ilość pkt)	Doświadczenie osoby wskazanej do opracowania studium w części opisowej (ilość opracowań – ilość pkt)	Termin wykonania zamówienia/ skrócenie terminu – I etapu (ilość dni – ilość pkt)	Łączna ilość pkt
1	Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Batorego 46/52 lok. 14 87-100 Toruń	$\frac{2\,164,80\text{ zł}}{2\,164,80\text{ zł}} \times 60 = 60,00\text{ pkt}$	3 opracowania, w tym 1 opr. punktowane – 5 pkt Za opracowanie nr 1 i 2 punkty w niniejszym kryterium nie zostały przyznane, albowiem Wykonawca wskazał zadania, które jednocześnie zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.	4 opracowania – 0 pkt Opracowania nie dotyczą sieci dróg wojewódzkich.	10 dni – 10 pkt	75,00 pkt
2	DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyń	$\frac{2\,164,80\text{ zł}}{4\,797,00\text{ zł}} \times 60 = 27,08\text{ pkt}$	7 opracowań, w tym: – 5 opr. punktowanych – 15 pkt – 2 opr. (nr 3 i 4) – nie dotyczą sieci dróg wojewódzkich	7 opracowań, w tym: – 5 opr. punktowanych – 15 pkt – 2 opr. (nr 3 i 4) – nie dotyczą sieci dróg wojewódzkich	10 dni – 10 pkt	67,08 pkt
3	Master Consulting Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Hoża 29/31 00-521 Warszawa	Cena oferty: 4 735,50 zł	3 opracowania	3 opracowania	10 dni	Oferta odrzucona
4	International Management Services sp. z o.o. ul. Felicjanek 4/10 31-104 Kraków	$\frac{2\,164,80\text{ zł}}{29\,397,00\text{ zł}} \times 60 = 4,42\text{ pkt}$	3 opr. - 15 pkt	3 opr. – 15 pkt	10 dni – 10 pkt	44,42 pkt
5	HABITAT PRIME Sp. z o.o. ul. Modzelewskiego 37/U6 02-679 Warszawa	$\frac{2\,164,80\text{ zł}}{4\,920,00\text{ zł}} \times 60 = 26,40\text{ pkt}$	3 opr. – 15 pkt	3 opr. – 15 pkt	10 dni – 10 pkt	66,40 pkt
6	PROKSEN Sp. z o.o. ul. Lubicka 44 87-100 Toruń	$\frac{2\,164,80\text{ zł}}{7\,134,00\text{ zł}} \times 60 = 18,21\text{ pkt}$	3 opracowania, w tym: – 2 opr. punktowane – 10 pkt – 1 opr. (nr 3) – nie dotyczy sieci dróg wojewódzkich	3 opracowania, w tym: – 2 opr. punktowane – 10 pkt – 1 opr. (nr 3) – nie dotyczy sieci dróg wojewódzkich	10 dni – 10 pkt	48,21 pkt
7	Kancelaria Podatkowa ASSET Maciej Baranowicz ul. Wojska Polskiego 24-26 75-712 Koszalin	$\frac{2\,164,80\text{ zł}}{5\,466,12\text{ zł}} \times 60 = 23,76\text{ pkt}$	3 opr. - 15 pkt	3 opr. – 15 pkt	10 dni – 10 pkt	63,76 pkt

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania
mgr inż. Waldemar Wejnerowski