



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW-6.381.140.2.2019.8.3.6

Koszalin, dnia 26.08.2019 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Przebudowa DW 160 odc. Suchań – Piasecznik oraz przebudowa parkingu leśnego w m. Suchań ul. Leśna w ciągu DW 160.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dotyczy załączanych odpowiedzi Zamawiającego na stronie internetowej

Dnia 22.06.2019 na stronie Zamawiającego zostały załączone odpowiedzi. Dokładna godzina ich załączenia to 11:50. Załączony plik miał nazwę:

- „Zmiana treści SIWZ -zip 1689,88 kB data: 22.08.2019”

W załączonych spakowanych odpowiedziach znajdowały się **dwa pliki**: odpowiedź na zapytania oraz nowa umowa.

Sygnatura: ZZDW-6.381.140.2.2019.8.3.6.

Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych

Przedmiot: Przebudowa DW 160 odc. Suchań – Piasecznik oraz przebudowa parkingu leśnego w m. Suchań ul. Leśna w ciągu DW 160

Termin składania ofert: 2019-08-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-12
Data edycji ogłoszenia: 2019-08-22 11:50

Załączone pliki do przetargu:

[Ogłoszenie o zamówieniu \(pdf - 12163,21kB\) data: 2019-06-12](#)

[SIWZ \(pdf - 815,54kB\) data: 2019-08-12](#)

[Formularze do wypełnienia \(docx - 90,74kB\) data: 2019-08-12](#)

[SST \(pdf - 2890,87kB\) data: 2019-08-12](#)

Zmiany:

[Zmiana treści SIWZ \(zip - 1689,88kB\) data: 2019-08-22](#)

Wyjaśnienia:

Protesty:

Cofnij

Przypadkiem Wykonawca zauważył iż Zamawiający dnia 22.08.2019 o godzinie 14:32 ponownie dokonał modyfikacji.

Usunął poprzedni plik **nie informując** o tym fakcie Wykonawców oraz załączył nowy plik o tej samej nazwie z różnicą w wielkości pliku:

- „Zmiana treści SIWZ -zip 1869,41 kB data: 22.08.2019”

W tym pliku znajdowały się natomiast już nie dwa ale **trzy pliki**: odpowiedź na zapytania, nowa umowa oraz plan sytuacyjny.

Sygnatura: ZZDW-6.381.140.2019.8.3.6.

Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych

Przedmiot: Przebudowa DW 160 odc. Suchań – Placeczka oraz przebudowa parkingu leśnego w m. Suchań ul. Leśna w ciągu DW 160

Termin składania ofert: 2019-08-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-12
Data egzycji ogłoszenia: 2019-08-22 14:32

Załączone pliki do przetargu:

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf - 12183 21kB) data: 2019-08-12
- SIWZ (pdf - 915 54kB) data: 2019-08-12
- Formularz do wypełnienia (docx - 90 75kB) data: 2019-08-12
- SST (pdf - 2980 87kB) data: 2019-08-12

Zmiany:

- Zmiana treści SIWZ (zip - 1869 41kB) data: 2019-08-22

Wyjaśnienia:

Protesty:

Cofnij

Zaistniała sytuacja jest niedopuszczalna i może Wykonawców wprowadzić w błąd, ponieważ raz ściągnięta odpowiedź ze strony Zamawiającego w rozumieniu Wykonawcy jest odpowiedzią wiążącą, która należy uwzględnić w składanej ofercie.

W przypadku gdy podmiot „A” ściągnął odpowiedź ze strony Zamawiającego pomiędzy godziną 11:50 a godz. 14:32 nie będzie posiadał kompletnej wiedzy jak inni Wykonawcy, którzy ściągnęli odpowiedź Zamawiającego po godzinie 14:32.

Zamawiający powinien dokonać wszelkich starań aby przetarg był prowadzony prawidłowo, w sposób zapewniający równe traktowanie Wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie powyższego stanu oraz o informowanie Wykonawców o każdej wprowadzonej zmianie na stronie internetowej poszczególnego przetargu.

Odpowiedź:

W dniu 22.08.2019 r. o godz. 11:50 na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.

Jednakże w pliku nie znajdował się plan sytuacyjny, który stanowił załącznik do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Zamawiający zaktualizował zamieszczone wyjaśnienia i zmiany o godz. 14:32 jedynie poprzez dodanie brakującego planu sytuacyjnego.

Treść udzielonych wyjaśnień, dokonane zmiany umowy oraz projekt umowy po zmianach pozostały bez żadnych modyfikacji i pozostały częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający w celu umożliwienia zapoznania się wszystkich wykonawców z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2019 r.**

Zmianie ulega zatem treść pkt 13 zawartego w Dziale XIV SIWZ oraz treść pkt 1 i 3 zawartych w dziale XV SIWZ, które otrzymują brzmienie:

Dział XIV pkt 13

„13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31**

**Oferta na: Przebudowę DW 160 odc. Suchań – Piasecznik
oraz przebudowę parkingu leśnego w m. Suchań ul. Leśna w ciągu DW 160**

Nie otwierać przed dniem 30.08.2019 r. godz. 10:00

Dział XV pkt 1 i 3

„1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30.08.2019 r. godz. 09:50.**”

„3. Oferty zostaną otwarte w **Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin** (sala nr 10) w dniu **30.08.2019 r. godz. 10:00.**”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber